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EDITAL
CONCORRENCIA N° 110/2023 - (COPEL-DER/PI)
PROCESSO N° 00016.002414/2023-07

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE RECUPERAGAO DE ESTRADA
VICINAL NO MUNICIPIO DE COCAL, NOS SEGUINTES TRECHOS: TRECHO 01: PEDRA GRANDE AO POGO
PRETO (17,20KM), TRECHO 02: SANTANA A PI 309 (5,35 KM), TRECHO 03: SANTANA A CARETAS (3,55 KM);
TRECHO 04: CARETA A SANTA LUZIA (3,35 KM); TRECHO 05: Pl 213 AO MESTRE PEDRO Pl BOM PRINCIPIO
(20,7 KM); TRECHO 06: BELA VISTA A SANTA LUZIA (3,70KM); TRECHO 07: SANTA LUZIA AO BOQUEIRAO
(2,00 KM); TRECHO 08: BOQUEIRAO (0,20KM); TRECHO 09: BOQUEIRAO (0,35KM); TRECHO 10: SANTA LUZIA
A DONA LAIDE (0,4 KM); TRECHO 11: SANTA LUZIA (0,85 KM); TRECHO 12: BELA VISTA AO CARIMBO ( 0,5
KM); TRECHO 13: BOA VISTA AO CHICO ERNESTO (0,30 KM); TRECHO 14: BOA VISTA AO PACOTI (1,0 KM);
TRECHO 15: BOA VISTA AO ANTONIO LIBORIO ( 0,35 KM); TRECHO 16: MASSALINA A CASA DO SANTANA
(0,8 KM); TRECHO 17: MASSALINA A VEREDA GRANDE ( 1,1 KM); TRECHO 18: TINGUIS A PEDRA GRANDE
(1,0 KM); TRECHO 19: PEDRA GRANDE A SANTA LUZIA (0,9 KM); TRECHO 20: PEDRA GRANDE (0,55 KM);
TRECHO 21: TINGUIS AO CEMITERIO (0,35 KM); TRECHO 22: TINGUIS AO CASA DA RAINHA (0,150 KM);
TRECHO 23: TINGUIS AO FORRO PESADO (0,43 KM); TRECHO 24: MORRINHOS AO CEMITERIO (0,55KM);
TRECHO 25: JABUTI A MASSALINA (4,45 KM); TRECHO 26: FLECHEIRO, SAO PEDRO AO ASSENTAMENTO
(2,1KM); TRECHO 27: Pl 213 AO SAO BENEDITO (2,60 KM); TRECHO 28: SAO BENEDITO AO SILVANO
(0,45KM); TRECHO 29: SAO CARLOS AO SAO GERALDO (0,60 KM); TRECHO 30: ZE FILHO AO
ASSENTAMENTO SAO CARLOS (1,70 KM); TRECHO 31: SAO CARLOS AO SAO BENEDITO (2,75 KM); TRECHO
32: Pl 213 AO TANQUE VELHO (1,70 KM); TRECHO 33: Pl 213 AO LAGO SECO (5,75 KM); TRECHO 34:
LOCALIDADE SEVERO AO ZE MENDONGA (1,45 KM); TRECHO 35: CALDEIRAO A MATA FRIA (2,90 KM);
TRECHO 36: CALDEIRAO AO ASSENTAMENTO CALDEIRAO (2,35KM); TRECHO 37: ASSENTAMENTO AO
ASSENTAMENTO CALDEIRAO (1,35KM); TRECHO 38: BOIBA AO FIGUEIRA (5,0KM); TRECHO 39: PI 213 A BR
343 (22,00 KM); TRECHO 40: ANGICAL A BR-343 (7,20KM); TRECHO 41: ANGICAL AO GRUTILHAO (4,00KM);
TRECHO 42: GRUTILHAO AO OLHO D'AGUA (5,00KM); TRECHO 43: GRUTILHAO AO LAGOA SECA (3,00KM);
TRECHO 44: SAO GERONIMO AO JARDINS COCAL (3,3KM); TRECHO 45: ESTRADA ASSENTAMENTO SAO
GERONIMO A ESTRADA ASSENTAMENTO LAGOA SECA (3,7KM); TRECHO 46: ANEL A ESTRADA ANGICAL
(4,8KM); TRECHO 47: SAPUCAIA CEMITERIO A FAVEIRA (0,71KM); TRECHO 48- FAVEIRA (0,8KM); TRECHO 49-
LAGOA DO PEIXE A CAPITAO DE CAMPOS (1,90KM); TRECHO 50- CAPITAO DE CAMPOS AO CHICO
DOMINGO - (0,6KM); TRECHO 51- LAGO SECA AO SAO GERONIMO - (1,9KM); TRECHO 52- VIDEL A PI 309
(5,0KM); TRECHO 53- PI 309 AO BERIDIBINHA - (2,9KM); TRECHO 54- BOA VISTA AO VIDEL - (1,8KM); TRECHO
55- FIDEL AO DUVIDOSA - (8,50KM); TRECHO 56- BOA VISTA AO CIPUEIRO - (3,00KM); TRECHO 57- CIPUEIRO-
(0,6KM); TRECHO 58- BOA VISTA AO JUAZEIRO - (4,95KM); TRECHO 59-CAMPESTRE DOS TUNICOS AO
BARROCA - (2,2KM); TRECHO 60- SEGUNDO CAMPO A PI 213- (3,70KM); TRECHO 61- Pl 213 AO SEGUNDO
CAMPO (VALMIR) - (2,2KM); TRECHO 62- CEMITERIO AO SEGUNDO CAMPO - (1,3 KM); TRECHO 63- SEGUNDO
CAMPO AO SOSSEGO - (3,5 KM); TRECHO 64- CASA DO MEL AO GAMELEIRA - (2,4 KM); TRECHO 65-
GAMELEIRA AO JACARE - (2,5 KM); TRECHO 66- CAMPESTRE AO CAMPESTRE DE BAIXO - (0,85 KM);
TRECHO 67- CAMPESTRE AO FRANQUEZA - (3,20 KM); TRECHO 68- FRAQUEZA A ESTRADA PALMEIRINHA -
(2,1KM); TRECHO 69- PALMEIRINHA AO CAMPESTRE- (5,35 KM); TRECHO 70- CAMPESTRE AO CAMPESTRE
DE BAIXO- (0,95 KM); TRECHO 71- CAMPESTRE AO CAMPESTRE DE BAIXO- (0,970 KM); TRECHO 72-
CAMPESTRE AO CANELEIRA- (0,580 KM); TRECHO 73- CAMPESTRE AO CARRAPETA- (0,7 KM); TRECHO 74-
GAMELEIRA AO FRANCO- (2,4 KM); TRECHO 75- Pl 213 AOS PELONHA- (3,6 KM); TRECHO 76- BAIXAO AO
GADO BRABO- (2,9 KM); TRECHO 77- CAXIPITA AO CAJAZEIRAS- (3,4 KM); TRECHO 78- BAIXAO SEGUNDO
CAMPO A MARIA VITORIA - (3,7 KM); TRECHO 79- Pl 301 AO JOAQUIM ANTONIO (PI-301) - (2,3KM); TRECHO
80- CARPINA AO CANTO DO BURRO - (5,0KM); TRECHO 81- BR 343 AO PALMEIRA - (2,5KM), COM EXTENSAO
TOTAL DE 242,32 KM.

Dezembro/2023.
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EDITAL
CONCORRENCIA N° 110/2023 - (COPEL-DER/PI)
Processo SEI N. 00016.002414/2023-07

O ESTADO DO PIAUI por intermédio do Departamento de Estradas de
Rodagem do Piaui, através da Comissdo Permanente de Licitacdo (COPEL),
instituida pela Portaria n° 049/2023/DGE/DER-PI, de 25 de abril de 2023,
publicada no Diario Oficial do Estado n® 134/2023, pag. 49, edi¢ao do dia 26 de
abril de 2023, Portaria n. 448/2023/GAB/SEAD de 30/10/2023, publicada no
DOE/PI n. 208, de 30/10/2023, instaura por meio deste EDITAL,
CONCORRENCIA para contratacdo do objeto adiante caracterizado, para
execucao indireta sob o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

A licitagdo, regida pela Lei n° 8.666, de 21/06/93 e suas alteragdes
posteriores, sera do tipo MENOR PRECO, consoante o disposto no inciso | do
paragrafo 1°, do artigo 45 e artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei acima
mencionada, atendidas as limitacbes expressamente fixadas neste Edital, e
nos documentos que o completam.

01. OBJETO DA LICITAGAO

1.1. Antecedentes

1.1.1. Constitui objeto do presente Edital a CONTRATAGAO DE EMPRESA
PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE RECUPERAGCAO DE ESTRADA
VICINAL NO MUNICIPIO DE COCAL, NOS SEGUINTES TRECHOS:
TRECHO 01: PEDRA GRANDE AO POCO PRETO (17,20KM), TRECHO 02:
SANTANA A PI 309 (5,35 KM), TRECHO 03: SANTANA A CARETAS (3,55
KM); TRECHO 04: CARETA A SANTA LUZIA (3,35 KM); TRECHO 05: Pl 213
AO MESTRE PEDRO Pl BOM PRINCIPIO (20,7 KM); TRECHO 06: BELA
VISTA A SANTA LUZIA (3,70KM); TRECHO 07: SANTA LUZIA AO
BOQUEIRAO (2,00 KM); TRECHO 08: BOQUEIRAO (0,20KM); TRECHO 09:
BOQUEIRAO (0,35KM); TRECHO 10: SANTA LUZIA A DONA LAIDE (0,4
KM); TRECHO 11: SANTA LUZIA (0,85 KM); TRECHO 12: BELA VISTA AO
CARIMBO ( 0,5 KM); TRECHO 13: BOA VISTA AO CHICO ERNESTO (0,30
KM); TRECHO 14: BOA VISTA AO PACOTI (1,0 KM); TRECHO 15: BOA
VISTA AO ANTONIO LIBORIO ( 0,35 KM); TRECHO 16: MASSALINA A
CASA DO SANTANA (0,8 KM); TRECHO 17: MASSALINA A VEREDA
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GRANDE ( 1,1 KM); TRECHO 18: TINGUIS A PEDRA GRANDE (1,0 KM);
TRECHO 19: PEDRA GRANDE A SANTA LUZIA (0,9 KM); TRECHO 20:
PEDRA GRANDE (0,55 KM); TRECHO 21: TINGUIS AO CEMITERIO (0,35
KM); TRECHO 22: TINGUIS AO CASA DA RAINHA (0,150 KM); TRECHO 23:
TINGUIS AO FORRO PESADO (0,43 KM); TRECHO 24: MORRINHOS AO
CEMITERIO (0,55KM); TRECHO 25: JABUTI A MASSALINA (4,45 KM);
TRECHO 26: FLECHEIRO, SAO PEDRO AO ASSENTAMENTO (2,1KM);
TRECHO 27: Pl 213 AO SAO BENEDITO (2,60 KM); TRECHO 28: SAO
BENEDITO AO SILVANO (0,45KM); TRECHO 29: SAO CARLOS AO SAO
GERALDO (0,60 KM); TRECHO 30: ZE FILHO AO ASSENTAMENTO SAO
CARLOS (1,70 KM); TRECHO 31: SAO CARLOS AO SAO BENEDITO (2,75
KM); TRECHO 32: Pl 213 AO TANQUE VELHO (1,70 KM); TRECHO 33: PI
213 AO LAGO SECO (5,75 KM); TRECHO 34: LOCALIDADE SEVERO AO
ZE MENDONGA (1,45 KM); TRECHO 35: CALDEIRAO A MATA FRIA (2,90
KM); TRECHO 36: CALDEIRAO AO ASSENTAMENTO CALDEIRAO
(2,35KM); TRECHO 37: ASSENTAMENTO AO ASSENTAMENTO
CALDEIRAO (1,35KM); TRECHO 38: BOIBA AO FIGUEIRA (5,0KM);
TRECHO 39: Pl 213 A BR 343 (22,00 KM); TRECHO 40: ANGICAL A BR-343
(7,20KM); TRECHO 41: ANGICAL AO GRUTILHAO (4,00KM); TRECHO 42:
GRUTILHAO AO OLHO D'AGUA (5,00KM); TRECHO 43: GRUTILHAO AO
LAGOA SECA (3,00KM); TRECHO 44: SAO GERONIMO AO JARDINS
COCAL (3,3KM); TRECHO 45: ESTRADA ASSENTAMENTO SAO
GERONIMO A ESTRADA ASSENTAMENTO LAGOA SECA (3,7KM);
TRECHO 46: ANEL A ESTRADA ANGICAL (4,8KM); TRECHO 47:
SAPUCAIA CEMITERIO A FAVEIRA (0,71KM); TRECHO 48- FAVEIRA
(0,8KM); TRECHO 49- LAGOA DO PEIXE A CAPITAO DE CAMPOS
(1,90KM); TRECHO 50- CAPITAO DE CAMPOS AO CHICO DOMINGO -
(0,6KM); TRECHO 51- LAGO SECA AO SAO GERONIMO - (1,9KM);
TRECHO 52- VIDEL A Pl 309 (50KM); TRECHO 53- Pl 309 AO
BERIDIBINHA - (2,9KM); TRECHO 54- BOA VISTA AO VIDEL - (1,8KM);
TRECHO 55- FIDEL AO DUVIDOSA - (8,50KM); TRECHO 56- BOA VISTA
AO CIPUEIRO - (3,00KM); TRECHO 57- CIPUEIRO- (0,6KM); TRECHO 58-
BOA VISTA AO JUAZEIRO - (4,95KM); TRECHO 59-CAMPESTRE DOS
TUNICOS AO BARROCA - (2,2KM); TRECHO 60- SEGUNDO CAMPO A PI
213- (3,70KM); TRECHO 61- Pl 213 AO SEGUNDO CAMPO (VALMIR) -
(2,2KM); TRECHO 62- CEMITERIO AO SEGUNDO CAMPO - (1,3 KM);
TRECHO 63- SEGUNDO CAMPO AO SOSSEGO - (3,5 KM); TRECHO 64-
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CASA DO MEL AO GAMELEIRA - (2,4 KM); TRECHO 65- GAMELEIRA AO
JACARE - (2,5 KM); TRECHO 66- CAMPESTRE AO CAMPESTRE DE
BAIXO - (0,85 KM); TRECHO 67- CAMPESTRE AO FRANQUEZA - (3,20
KM); TRECHO 68- FRAQUEZA A ESTRADA PALMEIRINHA - (2,1KM);
TRECHO 69- PALMEIRINHA AO CAMPESTRE- (5,35 KM); TRECHO 70-
CAMPESTRE AO CAMPESTRE DE BAIXO- (0,95 KM); TRECHO 71-
CAMPESTRE AO CAMPESTRE DE BAIXO- (0,970 KM); TRECHO 72-
CAMPESTRE AO CANELEIRA- (0,580 KM); TRECHO 73- CAMPESTRE AO
CARRAPETA- (0,7 KM); TRECHO 74- GAMELEIRA AO FRANCO- (2,4 KM);
TRECHO 75- Pl 213 AOS PELONHA- (3,6 KM); TRECHO 76- BAIXAO AO
GADO BRABO- (2,9 KM); TRECHO 77- CAXIPITA AO CAJAZEIRAS- (3,4
KM); TRECHO 78- BAIXAO SEGUNDO CAMPO A MARIA VITORIA - (3,7
KM); TRECHO 79- Pl 301 AO JOAQUIM ANTONIO (PI-301) - (2,3KM);
TRECHO 80- CARPINA AO CANTO DO BURRO - (5,0KM); TRECHO 81- BR
343 AO PALMEIRA - (2,5KM), COM EXTENSAO TOTAL DE 242,32 KM.

1.1.2. O Edital, termo de referéncia, projetos, especificacbes e quadros de
discriminagdes orgcamentarias definidos pela Contratante estdo disponiveis
para exame ou aquisicdo dos interessados junto a Comissao Permanente de
Licitagdo (COPEL) do Departamento de Estradas de Rodagem do Piaui -
DER/PI, no 2° andar do Edificio Sede, situado na Av. Frei Serafim, N. 2492,
Centro, em Teresina, Piaui, durante o horario de expediente do Orgao (7:30 as
13:30 horas).

1.1.3. A licitagdo compde-se de item unico, conforme termo de referéncia,
projetos, especificagbes e quadros de discriminagdes orgamentarias,
sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor prego.

1.2. Descrigao

1.2.1 A forma pela qual deverdo ser prestados os servicos e as diversas
obrigagdes dos licitantes e do adjudicatario do objeto desta licitagdo esta
registrada neste Edital, na Minuta de Contrato (Anexo |), Termo de Referéncia,
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, e Especificagdes Técnicas e
Projeto (Anexo Il), que integram o dossié de informag¢des sobre a licitagao.
Além das normas referidas, estara o adjudicatario do objeto da licitagdo
obrigado a atender a todas as imposi¢des da legislacao relativas aos servigos a
serem contratados.

1.2.2 O Edital e seus anexos correspondentes ao objeto desta licitagédo
encontram-se no endereco eletrénico https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/. Os
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interessados que optarem por recebé-los presencialmente deverao comparecer
a sede da Contratante, mediante o pagamento da importancia de R$ 50,00
(cinquenta reais), referente a recomposi¢do de custo efetivo de reproducao
grafica ou de midia digital da documentagao fornecida, a ser recolhida junto ao
Banco do Brasil S/A, em favor do DER/PI, agéncia n° 3791-5, conta corrente n°
7336-9.

1.3. Precedéncia dos Documentos

1.3.1 Caso exista divergéncias entre os documentos que compdem este Edital,
a ordem de prevaléncia € a seguinte: Lei n° 8.666/93 com suas alteracdes, e no
que couber, demais diplomas legais pertinentes; as normas do Edital
prevalecem sobre seus anexos.

02. CONDIGOES DE PARTICIPACAO
2.1. As empresas que se propuserem a participar desta Licitacdo deverao

satisfazer todas as condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem
como legislacdo especifica que trata da matéria, especialmente da Lei n°
8.666/93 e suas alteragdes; e legislagéo pertinente.

2.2. Poderéo participar desta licitagao:

2.21. Empresas legalmente estabelecidas no Brasil e que atendam as
exigéncias deste Edital.

2.2.2. Empresas com aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitagao.

2.3. Nao poderao participar direta ou indiretamente desta licitagao, além das
elencadas no art.9° da Lei n° 8.666/93:

2.3.1. Os empresarios e as empresas que se encontrarem sob faléncia ou em
fase de dissolucao ou liquidagao, conforme Lei n® 11.101/2005.

2.3.2. Empresas e empresarios apenados com suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao.
2.3.3. Empresas declaradas inidéneas de acordo com o previsto no inciso IV do
art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 por 6rgao ou entidades da administragcao
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal, e que nao
tenham sua idoneidade restabelecida.

2.3.4. Empresas cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, ou sécios, sejam
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servidores, empregados, ocupantes de cargo comissionado do Estado do
Piaui, ou responsavel pela licitacdo da Contratante.
2.3.4.1. Aplica-se o disposto no subitem 2.3 aos membros da Comissdo de
Licitacado da Contratante.
2.3.4.2. Caso constatado, ainda que a posteriori tal situagdo, a empresa
licitante sera desclassificada, ficando esta e seus representantes incursos nas
sangoes previstas no art. 90 da Lei n° 8.666/93.
2.3.5. O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica, exceto
na condicdo descrita no § 1° art. 9° da Lei 8.666 de 21.06.93 e suas
alteracdes.
2.4. As empresas organizadas sob a forma de EPP ou ME, sob amparo da Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006, deverao observar o art. 43 daquele
diploma, apresentando, na fase de habilitagdo, toda a documentacao adiante
exigida, ainda que com restrigdes.
2.5. A dispensa de verificagdo da regularidade fiscal na fase de habilitagdo ndo
traduz dispensa da documentacao referente a situacéo fiscal da EPP ou ME,
apenas postergando essa verificagcdo para o momento da celebragdo do
Contrato, observando-se o art. 42 da Lei Complementar 123, de 14/12/2006.
2.6. Esta licitagdo ndo sera exclusiva para Microempresa e Empresas de
Pequeno Porte em razao de seu valor superar R$80.000,00 (oitenta mil reais),
conforme art. 5° do Decreto Estadual n°® 16.212/2015.
2.7. Na presente licitagdo sera assegurado como critério de desempate a
preferéncia de contratacdo para as Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, de acordo com o art. 4° do Decreto n° 16.212/2015. Nas demais
hipéteses, havendo empate, este sera resolvido por sorteio, nos termos da Lei
n° 8.666/93.
2.8. Relativamente a EPP e ME, considera verificado empate nos casos
estabelecidos pelo fixado no § 1° do art. 4° do Decreto n°® 16.212/2015.
2.9. Além das vedacgdes indicadas no subitem 2.3, € vedada a participacao de
empresas reunidas em consorcio na presente licitagao.
2.9.1. A vedagédo a participagao de consércio neste certame justifica-se
diante da natureza do objeto licitado, que ndo se reveste de complexidade,
podendo ser ofertado por um numero amplo de potenciais participantes,
inclusive empresas de pequeno e meédio porte que em sua maioria
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apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagdo técnica e
econdmico-financeira, ndo implicando em qualquer limitagdo quanto a
competitividade.

03. FONTE DE RECURSOS

3.1. Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratagdo que se
seguirem a licitagdo, neste exercicio, correrdo por conta do Estado do Piaui,
através do Departamento de Estradas de Rodagem do Piaui (DER-PI), a conta
da:

Classificacao Classificacao

Institucional: Funcional:

1. Orgao

Orgamentario: 416 1. Fungao: 216

2. Unidade 2.

Orgamentaria: 210/ 1 Subfuncgdes: 718]2
Estrutura“ Natureza da alalolol sl
Programatica: Despesa

1. | ololols .Subelemento 3|5
Programa:

2. Acao

(Proj/AtiviOp.E [1]9]|6]|7 Fonte de 11715]4(0]0]0[{0|]0]0
sp.): Recursos:

3.1.1. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera
alocada a dotacdo orgamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a
ser consignada ao Departamento de Estradas de Rodagem do Piaui (DER-PI)
pela Lei Orcamentaria Anual.

04. LOCAL, DATA E HORA

4.1. Os interessados deverado entregar a Comissdo Permanente de Licitagao os
documentos de habilitacdo e propostas, no endereco Edificio Sede, situado na
Av. Frei Serafim, N. 2492, Centro, em Teresina, Piaui, as 09:00 horas do dia
09 de fevereiro de 2024, ocasido em que serao abertos os envelopes de
documentos de habilitacdo e, havendo condi¢cbes legais, as propostas de
precos.
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4.2. Os documentos exigidos nesta Licitagdo poderdo ser encaminhados por
via postal, neste caso com Aviso de Recebimento, desde que os mesmos
estejam em poder da comissao, até a data e hora acima estabelecida.

05. REPRESENTAGCAO

5.1. As empresas far-se-do presentes por representante(s) legal com poderes
para intervir nas fases do procedimento licitatério, desde que exiba no ato da
entrega dos envelopes, documento(s) por escrito, firmado por quem de direito,
que o identifique como preposto(s) ou representante(s) legal da licitante.

5.1.1. A representacdo no certame far-se-4 por pessoa(s) formalmente
credenciada(s), de acordo com o estatuto/contrato social, ou mediante
instrumento publico ou particular de procuragdo outorgada pelo licitante ou
documento equivalente.

5.1.2. Ndo ha nenhuma restricao a participagdo de mais de um representante
para cada licitante.

5.1.3. E vedada a participacdo de uma mesma pessoa como preposto ou
representante legal de mais de uma empresa concorrente.

5.2. A nao exibicdo da documentacdo oficial a que se referem os subitens
anteriores, além daquele pertinente aos poderes indispensaveis a sua
participacdo no certame, ndo inabilita o licitante, mas impede-o de manifestar
e/ou responder pela empresa;

5.3. Os documentos de que trata o subitem 5.1 ndo poderao ser colocados no
interior do envelope de habilitagdo ou proposta.

06. PRAZO PARA EXECUGAO DOS SERVICOS E VIGENCIA CONTRATUAL
6.1. O prazo para execugao total dos servigos objeto desta licitagdo sera
de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da emissdo da Ordem de
Execucdo de Servicos expedida pela Contratante, podendo o mesmo ser
prorrogado por uma ou mais vezes, mediante fundada justificativa, em
requerimento a autoridade maxima da Contratante, que autorizara ou nao a
prorrogacao.

6.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses contados da
data da assinatura.

07. APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS
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7.1. A documentacéao e proposta serao recebidas pela Comissao de Licitacao,
em envelopes fechados, lacrados, rubricados e separados, na data e hora
especificadas no subitem 4.1.

7.2. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitagdo, a mesma sera
realizada no primeiro dia util subsequente, no mesmo horario.

7.3. As propostas deverdo ser apresentadas datilografadas ou digitadas em
portugués, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com todas as folhas
rubricadas, exceto as ultimas, que serao assinadas pelos proponentes, através
de seus representantes legais ou prepostos credenciados. Em cada envelope
devera constar na parte externa:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI
CONCORRENCIA N° 0xx/2023 — (COPEL-DER/PI)

PROPONENTE:

Envelope n°® “01” - HABILITACAO e Envelope n° “02” - PROPOSTA DE
PRECOS

7.4. A fim de facilitar o exame da documentacéo dos envelopes numeros “01” e
“02”, a Contratante solicita que a ordem de colocagao dos documentos, nelas
contidos, tenha suas folhas numeradas seguidamente. E, que na parte externa
de cada pasta sejam colocadas etiquetas indicativas do seu conteudo,
conforme indicado no subitem 7.3.

08. HABILITAGAO (envelope n° 01)

8.1. Havera uma fase preliminar de habilitacdo, competindo a Comissao de
Licitagdo apreciar e julgar a documentagéo dos concorrentes, antes da abertura
das propostas e de conformidade com os critérios fixados neste Edital.

8.2. Os documentos constantes do envelope “HABILITACAO” poderdo ser
apresentados em original, por qualquer processo de coépia autenticada por
cartério competente ou por servidor da administracdo, na forma do subitem
abaixo, ou publicacdo em 6rgao de imprensa oficial.

8.2.1. A autenticacdo dos documentos apresentados pelos licitantes podera ser
feita na propria sesséao, a vista dos originais.

8.2.2. As certidoes apresentadas via INTERNET somente serao aceitas em
original, estando sujeitas a confirmacéo pela Comissao de Licitagdo, no caso
de duvidas.
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8.3. A titulo de habilitacdo no certame, os licitantes deverao apresentar a
seguinte documentagao no Envelope n° 01:
8.3.1. Habilitagao Juridica:
8.3.1.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico
de Empresas Mercantis;
8.3.1.2. Para as sociedades empresarias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;
8.3.1.3 Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de
ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
8.3.1.4 Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;
8.3.1.5 Decreto de autorizagao, em se tratando de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no Pais;
8.3.1.6 Os atos constitutivos das empresas licitantes deverao estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu
texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidagao
8.3.1.7 Caso seja permitida a participagéo de sociedades cooperativas
na licitagao, sera exigida, ainda, a seguinte documentacao:
8.3.1.71 A relagao dos cooperados que atendem aos
requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacgao de
que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2°
a6°dalein. 5764 de 1971;

8.3.1.7.2 A declaragao de regularidade de situagao do
contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.3.1.7.3 A comprovacgao do capital social proporcional
ao numero de cooperados necessarios a prestagao do servigo;
8.3.1.7.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
8.3.1.7.5 A comprovacgao de integragao das respectivas

quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o contrato;
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8.3.1.7.6 Os seguintes documentos para a comprovagao
da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagéao; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacao das trés ultimas assembleias
gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos
cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais; e f) ata da sessado que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao; e
8.3.1.7.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde
o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

8.3.2. Regularidades fiscal e trabalhista:

8.3.2.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da empresa;

8.3.2.2. Prova regular de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica
(CNPJ);

8.3.2.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
8.3.2.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da licitante, compreendendo a regularidade com Tributos e
quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei - expedida, em
cada esfera de Governo, pelo 6rgao competente.

8.3.2.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS),
demonstrando situagdo regular do licitante no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por Lei.

8.3.2.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justi¢ca do
Trabalho, ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho.
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8.3.3. Qualificagao Técnica

8.3.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em
plena validade.

8.3.3.2. Quanto a capacidade técnico-operacional: comprovagdao pela
proponente de ter executado, em nome da empresa, a qualquer tempo,
servigos/obras compativeis com o objeto desta licitacdo, através de
certiddo(bes) e/ou atestado(s), em nome da prépria licitante (empresa),
fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado. Os itens de
servigcos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem
comprovadas sao os seguintes:

Exigéncia de comprovagao de execugao de obra semelhante dos
servigos mais relevantes exigidos conforme Termo de Referéncia
ITEM Descrigdo dos Servigos Unid. Quant.

2.2. | Regularizagao do subleito. m2 799.656,00

Recomposi¢gao de revestimento primario

2:5. com material de jazida

m3 152.761,60

8.3.3.3. Quanto a capacitacado técnico-profissional: comprovagao da empresa
licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no subitem 4.1 deste
Edital, profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA,
detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU) da
regiao onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s)
correspondente(s) Certidao (6es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m)
ter o(s) profissional (is), executado para érgao ou entidade da administragao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto licitado, que fica limitado na forma do § 1° Inciso | do Art.
30 da Lei 8666/93, cujas parcelas de maior relevancia sdo as descritas no
subitem 8.3.3.2.
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8.3.3.3.1. Para fins de comprovacdo de capacitagcao técnico-profissional, a
empresa licitante podera apresentar tantos atestados quanto julgar necessario,
desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que comprovem o
seu vinculo com a empresa.
8.3.3.3.2. O(s) atestado(s) devera (do) possuir informagdes suficientes para
qualificar e quantificar os servigos executados, bem como possibilitar aferir sua
veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).
8.3.3.3.3. A comprovagao do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo
técnico, do quadro da licitante, sera atendida mediante a apresentacdo da
declaracao formal de sua disponibilidade, acompanhada de comprovacao da
anuéncia do profissional, e através da apresentagao dos documentos a seguir:
a) Empregado: Coépia do livro de registro de empregado registrado na
Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou copia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestagédo de
servigos, na forma da legislagao trabalhista;
b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgédo competente;
c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada ou cépia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade anbénima;
d) Profissional Auténomo: Copia do contrato de prestacdo de servigos,
devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;
e) Responsavel Técnico: Além da cépia da Certiddo expedida pelo CREA ou
CAU da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como
responsavel técnico, devera comprovar o vinculo em uma das formas contidas
do subitem ou nas alineas “a” “b” “c” ou “d” retro.
8.3.3.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, os responsaveis
técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata o subitem
8.3.3.3.3 devem ser cooperados, demonstrando-se tal condigcéo
através da apresentagdo das respectivas atas de inscricdo, da
comprovacao da integralizagao das respectivas quotas-partes e de trés
registros de presenca desses cooperados em assembléias gerais ou
nas reunidées seccionais, bem como da comprovagao de que estido
domiciliados em localidade abrangida na definigdo do artigo 4°, inciso
XI, da Lei n° 5.764, de 1971.
8.3.3.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovacao da capacitacdo técnico-profissional deverao participar da
obra ou servigo objeto desta licitagdo, admitindo-se a substituicdo por
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profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado pela Contratante.
8.3.3.4. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, caso
exigida no Projeto Basico.
8.3.3.4.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece
as condi¢cdes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato é que nao
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante

8.3.4. Qualificagao econdémico-financeira

8.3.4.1. Ultimo balango patrimonial e demonstracdes contabeis, exigiveis na
forma da lei, que comprove a boa situacgao financeira da empresa, podendo ser
atualizado por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses
da data da apresentagao da proposta, vedada sua substituicido por balancetes
ou balancos provisorios.

8.3.4.1.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentacao de balanco patrimonial e demonstragbes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

8.3.4.1.2. Admissivel o balangco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

8.3.4.1.3. A boa situagao financeira a que se refere o item acima sera extraida
dos elementos constantes dos balangos patrimoniais e demais demonstracdes
contabeis, através das seguintes férmulas, conforme art. 7.1, V, da INMARE
05/95:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante
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RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante
AT= Ativo Total

8.3.4.1.4. Os indices de que trata o subitem 8.3.4.1.3 serédo calculados e
apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsavel
por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicagdo do seu nome e
do numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

8.3.4.1.5. Os balancos das sociedades an6nimas deverao ser apresentados em
publicacédo do Diario Oficial.

8.3.4.1.6. Aos demais tipos societarios, a Comissdao de Licitagdo podera
solicitar a apresentacao da cépia do termo de abertura e de encerramento
do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo 6rgdo de Registro de
Comércio, onde é extraido o balango patrimonial, para fins de comprovacao
das informagdes.

8.3.4.2. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liquidagao
judicial, ou de execugao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, observadas as
disposicdes da lei 11.101/05.

8.3.4.2.1. Quando a certidao nao estiver com indicagdo de prazo de validade,
nestes casos, sera considerado o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data
da expedi¢cao da mesma.

8.3.4.2.2. No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial,
o licitante devera apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de
recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101,
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

8.3.4.3. Nao havera exigéncia quanto a comprovacéo de capital social minimo
ou patriménio liquido minimo.

8.3.4.4. Comprovante de recolhimento de GARANTIA DE PROPOSTA na
licitacdo, nas mesmas modalidades previstas no subitem 18.9.1 do Edital, no
valor de R$ 99.720.25 (noventa e nove mil e setecentos e vinte reais e
vinte e cinco centavos), que corresponde a 1% (um por cento) do valor
orcado pela Contratante. A(s) garantia(s) devera(do) ser recolhida(s) a
Tesouraria da Contratante até o dia util anterior a data marcada para entrega
das propostas.
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8.3.4.4.1. Caso a garantia de proposta seja do tipo “Carta de Fianga Bancaria”,
devera ser com firma devidamente reconhecida em cartério.

8.3.4.4.2. No caso de opgao pela garantia de proposta do tipo “Seguro
Garantia”, o mesmo devera ser feito mediante entrega da competente apdlice
emitida por entidade em funcionamento no pais, em nome da Contratante, com
firma devidamente reconhecida em cartério.

8.3.4.4.3. No caso de opgéao pela garantia em titulos da divida publica, deveréo
tais titulos serem acompanhados de documento emitido pela SECRETARIA DO
TESOURO NACIONAL, no qual este atesta a sua validade, exequibilidade e
avaliagao de resgate atual.

8.3.4.4.4. No caso de opcao por caugao em dinheiro, o depdsito sera efetuado
na conta especifica da Contratante, a saber: Banco do Brasil S/A, em favor
do DER/PI, agéncia n° 3791-5, conta corrente n° 7336-9, cujo comprovante
devera ser entregue (local de entrega), que emitira o respectivo comprovante
de recebimento.

8.3.4.4.5. A garantia tratada no subitem 8.3.4.4, devera ter validade de no
minimo 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a partir da data marcada para
entrega das propostas.

8.3.4.4.6. A garantia de proposta podera ser levantada da seguinte forma:

a) Pelo licitante inabilitado ou desclassificado: apds declarar oficialmente estar
de acordo com o resultado e desistindo do prazo de recurso ou apoés
encerramento da fase de habilitacdo ou classificacdo das propostas.

b) Pelos demais licitantes, inclusive o vencedor, ap6s a assinatura do(s)
contrato(s) decorrente(s) desta licitagao.

8.3.5. Outros documentos

8.3.5.1. Declaracdo formal quanto a instalacdo do canteiro de obras; relacao
explicita e declaragdo da disponibilidade das maquinas e equipamentos que
serao utilizados na execugao do objeto desta licitagdo (ANEXO 1V);

8.3.5.1.1. Os equipamentos minimos necessarios a consecug¢ao dos objetivos
desta licitacdo serao os que se segue:

EQUIPAMENTOS MINIMOS CONFORME NATUREZA DA OBRA
Caminhao Basculante - 10 m?
Caminhao tanque com capacidade de 10.000I
Motoniveladora

Pagina 17 de 82



-
—
“~ GOVERNO DO
s DSEPARTSME(N;TO pIAUi
DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO PIAUI - DER-PI __-%:- AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.

—

8.3.5.2. As Microempresas ou empresas de pequeno porte deverao apresentar
declaragao de comprovagao de enquadramento em um dos dois regimes, para
que possam ter o beneficio do tratamento diferenciado e favorecido na
presente licitagdo, na forma do disposto na Lei Complementar n°® 123 de
14/12/2006, conforme Minuta de Declaracdo de ME/EPP (ANEXO V).

8.3.5.3. Declaracdo atestando que a empresa nao € gerida, administrada ou
possui responsavel técnico servidor publico da ativa ou comissionado do
Estado do Piaui — Administracdo Direta, para fins de atendimento a norma
contida no art. 138, inciso X, da Lei Complementar n°® 13/1994.

8.3.5.4. Declaracao da licitante de que n&o possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condicao de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, termos do inciso XXXIII
do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988 e art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93
acrescido pela Lei 9.854/99.

09. PROPOSTA DE PRECOS (Envelope n° 02)

9.1. A(s) Proposta(s) de Preco(s) devera(ao) ser(em) apresentada(s) pelo(s)
licitante(s) em arquivo eletrbnico (CD ou equivalente), com a finalidade de
facilitar a analise da referida proposta por parte da Comissao.

9.2. A proposta devera ser redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante, com as folhas
sequencialmente numeradas e rubricadas, assinada na ultima e apresentada
em 2 (duas) vias originais, contidas em envelope ou embalagem, fechado,
constituida dos seguintes documentos:

9.2.1. CARTA PROPOSTA:

9.2.1.1. Razao social, CNPJ e endereco da sede da licitante;

9.2.1.2. O valor global proposto para cada item ou lote que participar, em
algarismo e por extenso;

9.2.1.3. O prazo de execugao dos servigos, conforme o item 6.0 deste Edital;
9.2.1.4. O prazo de validade da proposta que nao podera ser inferior a 60
(sessenta) dias;

9.2.2. CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO, em conformidade com as
etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administragdo no Projeto
Basico, ajustado a proposta apresentada, conforme ANEXO II.

9.2.3. PLANILHA ORCAMENTARIA:
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9.2.3.1. As planilhas deverao ser preenchidas com os quantitativos de pregos
unitarios e globais propostos;

9.2.3.2. Na planilha orgamentaria, o somatério do produto dos pregos unitarios
propostos pelos quantitativos apresentados devera constituir o prego proposto;

9.2.3.3. Nos precos unitarios deverao estar incluidos, todos os custos de
fornecimento, transportes, carga e descarga dos materiais, tributos,
lucros e quaisquer encargos que incidam sobre os servigos;

9.2.3.4. Nao serao levadas em consideragao quaisquer ofertas ou vantagens
gue nao se enquadrem nas especificagdes exigidas.

9.2.4. COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE
COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI N°
12.844/13.

9.2.4.1. As composi¢cdes de precos unitarios deverao ser apresentadas para
todos os itens de servicos constantes da(s) Planilha(s) Orgamentaria(s), sem
excegao, inclusive as composicdes de precos unitarios auxiliares, que se
fizerem necessarias para sua complementacdo, e, ndo poderdao conter
divergéncia entre os valores constantes em ambos os documentos. Qualquer
incoeréncia nessas composi¢des, como utilizacdo de valores diferentes de
salarios-hora para uma mesma categoria profissional e/ou de pregos unitarios
para um mesmo material e/ou de custos horarios de utilizagdo de um mesmo
equipamento, podera implicar na desclassificacdo da proposta, a excecao de
erros meramente formais.

9.2.4.2. Nos precos propostos pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os
componentes das despesas incidentes sobre os servigos, tais como: salario de
mao de obra, encargos sociais (legislagdo previdenciaria e trabalhista e
seguros em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa
incidente, encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refeicao
e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado), que sao de
exclusiva responsabilidade do Licitante, como também o Bonificacdo de
Despesas Indiretas - BDI, ndo cabendo a Contratante qualquer outro
pagamento além dos pregos propostos para a prestagao dos servigos.

9.2.4.3. Sera desclassificada a Empresa que apresentar composi¢ao de precos
unitarios, cujos valores de méo de obra, estejam inferiores aos pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos
ou Convengdes Coletivas de Trabalho do Municipio onde ocorrera a obra, ou,
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quando esta abranger mais de um Municipio, o daquele que contemplar a
maior extensao do trecho a ser contratado.

9.2.4.4. A licitante devera apresentar discriminagdo detalhada do BDI adotado,
para cada um dos grupos (administracdo central, tributos, etc.), os seus
subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se
verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a ndo ocorréncia de
custos computados em duplicidade na Planilha Orgamentaria e no BDI.

9.2.4.5. Os tributos IRPJ e CSLL ndo deverao integrar o calculo do BDI, nem
tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de
natureza direta e personalissima, que oneram pessoalmente o contratado, ndo
devendo ser repassado a contratante.

9.2.4.6. Nos pregos propostos deverao estar incluidos também, mobilizagdes,
desmobilizagcdo, ferramentas, transporte, deslocamento de empregados,
estadia, alimentacdo, seguros, assisténcia meédica prevista em Lei,
equipamentos de protecido individual e coletiva, adicionais de periculosidade,
quando aplicaveis, necessarios ao perfeito cumprimento e execug¢ao do objeto
desta licitagao.

9.2.4.7. Na elaboragao da sua proposta a licitante devera observar as regras
presentes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

9.3. O valor maximo permitido pela Contratante para a execugcdo das
obras/servigcos objeto desta licitagdo é de R$ 9.972.025.62 (Nove Milhdes e
Novecentos e Setenta e Dois Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Dois
Centavos), ficando esclarecido que o BDI utilizado para o calculo dos pregos
unitarios, pela Contratante é de 23,62% (vinte e trés inteiros e sessenta e dois
centésimos por cento) sem desoneragdo da mao de obra, cujo patamar sera
considerado por ocasiao do julgamento das propostas.

9.3.1. Nao sera permitido nenhum acréscimo nos precos unitarios constantes
da Planilha Orgamentaria fornecida pela Contratante.

9.3.2. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem pregos globais
ou unitarios superiores aos fixados pela Contratante.

9.3.3. Com a apresentacgao da proposta o licitante declara estar ciente de que,
nos termos do artigo 1° da Lei estadual n°® 6.344, de 12 de margo de 2013
devera reservar parte dos empregos diretos criados por forga do contrato de
obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgéos, para
egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e
penas alternativas.
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9.3.4. Com a apresentacao da proposta o licitante declara estar ciente de que,
nos termos do artigo 1° da Lei Estadual n° 6.480, de 03 de fevereiro de 2014,
devera reservar preferencialmente, no minimo de 5% (cinco por cento) das
vagas de emprego diretos na area de construgao civil, criadas por forca do
contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos,
para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das
atividades inerentes ao objeto do contrato.

9.4. A ndo observancia dos itens 9.1 e 9.2 acarretara a desclassificacdo da
proposta.

10. VISTORIA

10.1. A participagado na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de
todas as condi¢gbes para execugcao do objeto constantes dos documentos
técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda
necessario, optar pela realizacéo de vistoria nas condi¢des abaixo:

10.1.2. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 07:30 as 13:30 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente na Diretoria de Unidade de Engenharia do DER/PI,
situada na Av. Frei Serafim, n°® 2492, Centro, Teresina/PI;

10.1.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao
do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos
envelopes;

10.1.4. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverédo estar
devidamente identificados, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagado para o ato.
10.1.5. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da
vistoria deverado ser encaminhadas a Diretoria de Unidade de Engenharia do
DER/PI, situada na Av. Frei Serafim, n°® 2492, Centro, em Teresina, Piaui, antes
da data fixada para a sessao publica.

10.1.6. A nao realizagao de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento
para o inadimplemento total ou parcial de obriga¢des previstas em quaisquer
documentos integrantes do instrumento convocatorio.

11. ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTAGAO E PROPOSTAS

11.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do
licitante, a Comisséao verificara o eventual descumprimento das condi¢cdes de
participacado, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a
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participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

11.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS),
conforme determina o Acérdao TCU Plenario n°® 1793/2011.

11.1.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade
Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justigca - CNJ.

11.1.3. Lista de Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

11.1.4. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

11.1.5. Cadastro Unico de Fornecedores de Materiais, Bens e Servicos do
Estado do Piaui — CADUF;

11.1.6. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servigo Publico — TCE/PI.
11.2. As licitantes deverdao, sob pena de inabilitagdo, apresentar certiddes
negativa em nome da empresa e também de seu s6cio majoritario, por for¢ca do
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigcdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio maijoritario.

11.2.1. Caso conste na Consulta de Situagcdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

11.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

11.2.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagéo.

11.3. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissao reputara o licitante
inabilitado, por falta de condigao de participacéo.

11.3.1. N&o ocorrendo a inabilitacdo por forca das situagbes acima
mencionadas, a documentacdo de habilitacdo dos licitantes entdo sera
verificada, conforme demais exigéncias previstas neste instrumento
convocatorio.

11.3.2. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a reunido para
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data
e horario em que voltara a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipotese,
todos os documentos de habilitagdo ja rubricados e os Envelopes n° 02 -
Proposta de Precos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos
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membros da Comissao, permanecerao em poder desta, até que seja concluida
a fase de habilitagao.

11.4. A documentacgéo e propostas recebidas serdo abertas pela Comisséo de
Licitacao, observando-se o seguinte procedimento:

11.4.1 Recebimento das credenciais dos representantes de cada licitante;
11.4.2 Registro de comparecimento de cada uma das licitantes, em termo
lavrado, mediante assinatura de cada um dos credenciados e pela Comissao
de Licitacao;

11.4.3 Nenhuma credencial ou proposta sera admitida apds o encerramento do
tempo previsto no subitem 4.1 deste Edital, para a licitagao;

11.4.4 Recebimento e numeragao, pela ordem de entrega das credenciais, de
todos os envelopes de numero “01” e “027;

11.4.5 Abertura dos envelopes de nimero “01” - HABILITACAO, e verificacéo
da documentacgao neles contida;

11.4.6 Acesso aos documentos de habilitacdo a todos os licitantes, que
deveréo ser obrigatoriamente rubricados por todos os licitantes presentes;
11.4.7 Apresentacao de eventuais impugnacoes pelas licitantes;

11.4.8 A Comissdo analisara concomitantemente as impugnag¢des e o0s
documentos de habilitacdo de cada licitante e lavrara a correspondente ata,
apos o que divulgara, dando ciéncia prévia a todos os licitantes, o resultado de
habilitacdo em sessao publica, previamente marcada ou através de publicagao
na imprensa oficial e pronunciara o resultado aos licitantes;

11.4.9 Caso a licitante manifeste a intencdo de interpor recurso contra a
decisdo, a sessao sera suspensa e 0s envelopes contendo as propostas de
precos ficardo todos, rubricados pelos presentes, sob a guarda Comissao de
Licitagdo para efeito de observancia do principio do sigilo das propostas. Caso
as licitantes manifestem expressamente e por escrito que ndo pretendem
interpor recursos, proceder-se-a de imediato a devolugdo dos envelopes
namero “02” (dois) das licitantes inabilitadas, e sera dado prosseguimento a
sessdo na forma dos itens seguintes;

11.4.10 Feita a devolugédo dos envelopes dos licitantes inabilitados e, havendo
condicbdes, a Comissao procedera a abertura dos envelopes de numero “02”
(dois) - Proposta de Precos;

11.4.11 A Comissao de Licitacdo marcara data e hora da nova sessao, dando
ciéncia prévia a todos os licitantes ou publicara na imprensa oficial o resultado
da fase classificatoria - Propostas de Precos;
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11.4.12 Sera lavrada ata circunstanciada registrando todas as ocorréncias
havidas no decorrer do processo de recebimento da documentacdo e
propostas;

11.4.13 Quaisquer observagdes ou impugnag¢des que sejam apresentadas,
quer pelos membros da Comissdo de Licitagao, quer pelos representantes
credenciados, deverédo ser registrados em ata;

11.4.14 Leitura e assinatura da ata pelos membros da Comissao de Licitacédo e
pelos representantes credenciados.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. A interposicdo de recurso referente a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes e julgamento das propostas observara o disposto no art. 109, §§ 4°e
6°, da Lei 8.666, de 1993, sendo cabivel no prazo de 05 (cinco) dias uteis a
contar da intimagao do ato ou lavratura da ata, nos casos de:

12.1. 1. Habilitag&do ou inabilitagdo da licitante;

12.1.2. Julgamento das propostas;

12.1.3. Anulagao ou revogacéo da licitagao;

12.1.4. indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua
alteracao ou cancelamento;

12.1.5. Rescisdo do contrato, a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei n°
8.666/93;

12.1.6. Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de
multa.

12.2. Apdés cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista
franqueada aos interessados, pelo prazo previsto para a interposicado de
recursos.

12.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as
propostas tera efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir aos demais
recursos interpostos, eficacia suspensiva.

12.4. Os recursos deverao ser encaminhados para a Comissdo Permanente de
Licitacdo (COPEL) instalada no enderegco Departamento de Estradas de
Rodagem do Piaui - DER/PI, no 2° andar do Edificio Sede, situado na Av. Frei
Serafim, N. 2492, Centro, em Teresina, Piaui.

12.5. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
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12.6. O recurso sera dirigido a autoridade superior competente por intermédio
da Comissao de Licitagao, a qual podera reconsiderar sua decisédo, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo n&o serédo conhecidos.

13. CRITERIOS DE JULGAMENTO (Envelope n° 02 — PROPOSTA DE
PRECOS)

13.1. As propostas de precos somente serdao aceitas e consideradas quando
atenderem as exigéncias do Edital.

13.2. Previamente a abertura dos envelopes n° “02” - Propostas de Precgos, o
Presidente da Comissado de Licitagdo apresentara o resultado do julgamento
das habilitagdes e fara a devolugdo dos envelopes n° “02” das licitantes que
forem inabilitadas.

13.3. Sera desclassificada a proposta que:

13.1.1. ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital;

13.3.2. contiver vicio insanavel ou ilegalidade;

13.3.3. ndo apresentar as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico
OU anexos;

13.3.4. apresentar, na composi¢cao de seus precos:

a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossimil;

b) custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

¢) quantitativos de mé&o de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servicos.

13.3.5. Nao observar o item “PROPOSTAS DE PRECOS” do Termo de
Referéncia.

13.4. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por prego global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos
quais se verifigue que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo, salvo se
o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.
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13.4.1. Na hipotese acima, a participacdo na presente licitacdo implica a
concordancia do licitante com a adequacao de todos os projetos anexos a este
edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissbes em qualquer
das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato.

13.5. Caso o Regime de Execugado seja o de empreitada por preco unitario,
sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario
de referéncia fixado pela Administragdo, em conformidade com os projetos
anexos a este edital.

13.6. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira
recursos suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada
inexequivel a proposta de precos que:

13.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacéo, apresente
precos unitarios estejam em valores simboalicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo néo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacbes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneragao.

13.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério,
tais como leis, medidas provisérias e convengdes coletivas de trabalho
vigentes.

13.7. Sera ainda considerada inexequivel a proposta cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

13.7.1. média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela CONTRATANTE; ou

13.7.2. valor orcado pela CONTRATANTE.

13.8. Do concorrente vencedor cujo valor global da proposta for inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor apurado a que se refere os subitens 13.7.1 e
13.7.2, sera exigida, para assinatura do Contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no § I1° do art. 56 da Lei n°
8.666/93, calculada da seguinte forma:

GARANTIA ADICIONAL = (80% do menor dos valores dos subitens 13.7.1 e
13.7.2) - (valor da correspondente proposta).
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13.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso
de necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do § 3° do art. 43 da Lei n° 8.666/93, para efeito de
comprovagcao de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:

13.9.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentacido de
justificativas e comprovagbes em relacdo aos custos com indicios de
inexequibilidade;

13.9.2. Verificagdo de Acordos, Convengdes ou Dissidios Coletivos de
Trabalho;

13.9.3. Levantamento de informac¢des junto ao Ministério do Trabalho;

13.9.4. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
13.9.5. Pesquisas em orgéos publicos ou empresas privadas;

13.9.6. Verificagcdo de outros contratos que o proponente mantenha com a
Administragdo ou com a iniciativa privada;

13.9.7. Pesquisa de pre¢o com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

13.9.8. Verificacédo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente
13.9.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por
orgaos de pesquisa;

13.9.10. Estudos setoriais;

13.9.11. Consultas as Fazendas Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
13.9.12. Anadlise de solugbes técnicas escolhidas e/ou condicoes
excepcionalmente favoraveis que o proponente disponha para a prestacao dos
servicos;

13.9.13. Consulta a Controladoria-Geral do Estado;

13.9.14. Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.

13.10. Quando o licitante apresentar precgo final inferior a 30% (trinta por cento)
da média dos precos ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da
proposta nao for flagrante e evidente pela analise da planilha de custos, nao
sendo possivel a sua imediata desclassificagdo, sera obrigatéria a realizagao
de diligéncias para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

13.11. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
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13.12. Sera facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias uteis para
comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificagao.

13.13. No julgamento das propostas a Comissdo de Licitagdo procedera ao
equilibrio das propostas levando-se em consideracédo os pregos oferecidos no
tocante as incidéncias a que esteja sujeito cada licitante, conforme dispde a Lei
n°® 8.212/91, considerando as alteracdes da Lei n°® 9.876/99.

13.13.1 Para cumprimento deste subitem, a Comissdo Permanente de
Licitagcdo fica autorizada a acrescentar o percentual de 15% (quinze por cento)
ao valor total de cada proposta oferecida por licitante habilitada como
Cooperativa de Trabalhadores, levando-se em consideragdo, na fase de
classificagao e julgamento, o valor resultante da proposta oferecida, acrescida
do percentual acima indicado, considerando no julgamento o resultado da
apuracéao, conforme dispde a legislagao retro citada.

13.13.2. O sistema de equilibrio de precos referido acima sera empregado
exclusivamente para efeito de julgamento das propostas, tendo em vista a
necessidade de distribuir-se tratamento equitativo a todos os licitantes.

13.14. A classificacdo das propostas de precos sera determinada através do
critério de Menor Precgo oferecido para execugao total dos servigos, tendo em
vista que esta licitacdo é do tipo MENOR PRECO e sob o regime de
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

13.15. Em caso de duvidas, prevalecerao os valores por extenso declarados
nas propostas.

13.16. A Comissao de Licitagcdo verificara o porte das empresas licitantes
classificadas. Havendo microempresas, empresas de pequeno porte
participantes, procedera a comparagao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006.

13.15.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento) acima da proposta de menor prego serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

13.15.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 30 (trinta) minutos, caso esteja
presente na sessdo ou no prazo de 02 (dois) dias uteis, contados da

Pagina 28 de 82



GOVERNO DO
DEPARTAMENTO

—
eemostesonet — PIAU
=
==

AQUI TEM FUTURO.

comunicacao da Comissdo Permanente de Licitacdo, na hipotese de auséncia.
Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusao nos
autos do processo licitatorio.

13.15.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.

13.15.4. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela
primeira colocada, a Comissao de Licitagdo convocara os licitantes para que
comparegcam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se identifique
aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

13.16. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova
classificagdo das propostas para fins de aceitacdo do valor ofertado. Nao
sendo aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicagédo deste,
prevalecera a classificagao inicial.

13.17. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servigos:

a) produzidos no Pais;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.

d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislagao.

13.18. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a
escolha do licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os
licitantes habilitados serdo convocados.

13.19. Apés a apresentagdo e julgamento das eventuais impugnagdes e/ou
recursos referentes a analise e julgamento das propostas apresentadas, a
Comisséo de Licitagdo redigira criterioso e conclusivo relatério que sera
submetido a autoridade competente juntamente com a ata de julgamento das
propostas, para que seja exercido ato de controle final.
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13.20. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a Contratante podera fixar aos licitantes o prazo de 08
(oito) dias uteis para apresentacdo de nova documentagdo ou de outras
propostas excluidas das causas que deram origem a inabilitagdo ou
desclassificacdo. Todos os concorrentes serdao comunicados formalmente do
dia, hora e local da abertura dos novos envelopes. Neste caso, o prazo de
validade das propostas sera contado a partir da nova data de apresentacao.

14. REAJUSTAMENTO
14.1. As condi¢des referentes ao reajuste contratual encontram-se previstas no
Termo de Contrato, anexo a este Edital.

15. PAGAMENTO
15.1. As condi¢gbes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no
Termo de Contrato.

16. SUBCONTRATAGAO

16.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor total do contrato, em relagdo as parcelas das obras e
servigcos de natureza especificas destacadas como de menor relevancia técnica
e valor nao significativo, nos termos do Termo de Referéncia.

16.2. A subcontratagdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao
técnica necessarios para a execugado do objeto, bem como verificar os demais
requisitos de habilitagcdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade
fiscal e trabalhista.

16.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdao, permanece a responsabilidade
integral da contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

17. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

17.1. A Homologagéo dos atos praticados no procedimento e a adjudicagao do
objeto desta licitagdo serdo efetuadas por ato da autoridade competente, que
determinara a lavratura do necessario Contrato observando-se as condicdes
estipuladas neste Edital.
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18. CONTRATO E CAUCAO

18.1. Como condicdo indispensavel a celebragdo do contrato, a empresa
devera indicar a CONTRATANTE conta corrente bancaria que mantenha em
seu proprio nome, em estabelecimento que mantenha agéncia em
Teresina, na qual serdo feitos os depdsitos dos valores que venham a ser
devidos a contratada.

18.2. A execucgao dos servicos sera contratada com a proponente declarada
vencedora, que sera notificada por escrito, para satisfazer os requisitos
necessarios a assinatura do Contrato;

18.2.1. Até a assinatura do Contrato, a proposta da Licitante vencedora podera
ser desclassificada se a Contratante tiver conhecimento de fato desabonador a
sua habilitagao, conhecido apds o julgamento.

18.2.2. Previamente a contratagdo, a Administracdo devera checar todas as
condigbes de habilitacdo previstas no item 8.3 e consultar os cadastros
mencionados no item 11.1 deste Edital.

18.3. Se decorridos 10 (dez) dias a proponente vencedora ndo atender a
notificagdo a que se refere o subitem anterior, o 6rgéo interessado podera
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato
convocatoério, ou revogar a licitacdo independentemente da cominacgao prevista
no art. 81 da Lei n° 8.666/93;

18.4. A contratacdo se fara por regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO;

18.5. As alteragcdes contratuais, se houverem, serdo formalizadas por Termo
Aditivo, numerados em ordem crescente;

18.6. Sao de inteira responsabilidade da contratada todas as obrigacbes pelos
encargos previdenciarios, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da
execugao do Contrato;

18.7. E terminantemente vedada a transferéncia, total ou parcial, para terceiros,
dos servigos que Ihe forem adjudicados em consequéncia desta licitag&o.

18.8. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no
Contrato, neste Edital, na proposta apresentada e no Projeto Basico.

18.9. O adjudicatario dos servigos devera prestar caugdo de garantia do
contrato.
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18.9.1. A garantia devera corresponder a 5% (cinco por cento) do valor do
objeto do contrato, sob pena de decair o direito a contratagdo. Caso haja
alteracao de prazo do Contrato, o Contratado se obriga a renovar a Caugao de
Garantia Integral do Contrato por igual periodo da alteragdo contratual,
podendo ser observado as formas seguintes:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter
sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) Seguro garantia;

c) Fianga bancaria.

18.10. A garantia prestada pela CONTRATADA no ato da assinatura do
Contrato, como elemento assecuratério do cumprimento das obrigacdes
contratuais, sera liberada ou restituida apds a execugao do contrato e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

18.10.1. A devolucdo do contrato se dara apds o recebimento definitivo do
objeto.

18.11. A “caucdo” de execucdo da CONTRATADA sera devolvida até 30 (trinta)
dias apos o recebimento definitivo da obra pela CONTRATANTE, e mediante a
entrega pela CONTRATADA de todos os servicos;

18.12. A “caucao” e seus eventuais refor¢cos responderao pelo inadimplemento
das condi¢des contratuais, pela ndo conclusao ou conclusao incompleta ou
imperfeita dos servigos e pelas multas aplicadas, independentemente de outras
cominagdes legais, quando for o caso;

18.12.1. Em caso de rescisao de Contrato, ou de interrupcédo dos servigos, nao
sera devolvido o valor da “caugao”, a menos que a rescisdo ou paralisagcao dos
servigos decorra de acordo com a CONTRATANTE.

19. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. A inexecucgao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de
qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal
devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigag¢des
contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditério e a
ampla defesa, a aplicagdo das san¢des previstas na legislacéo vigente e neste
contrato, conforme listado a seguir:

19.1.1. Adverténcia;

19.1.2. Multa;
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19.1.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com o ESTADO DO PIAUI;

19.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracéo Publica.

19.2. Adverténcia

19.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial
das obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente;

19.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5
(cinco) dias na execucdo do cronograma de execugao fisico-financeiro, € no
caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no
contrato, que n&o configurem hipéteses de aplicagdo de san¢des mais graves,
sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

19.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias
que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da
CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que n&o caiba a
aplicacao de sangédo mais grave;

19.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos
subitens 19.3.2 e 19.3.3.6 desta clausula.

19.3. Multas

19.3.1. Caso haja a inexecugao parcial do objeto sera aplicada multa de ate
10% (dez por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecugao total, a multa
aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
19.3.1.1. Sera configurada a inexecugao parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugéo de conclusao
da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houve atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apos o término do
prazo fixado para a conclusao da obra.

19.3.1.2. Sera configurada a inexecugéao total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apds o
recebimento da ordem de servico.

19.3.2. Além das multas previstas no item 19.3.1 e subitens, poderdo ser
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2
abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 150,00
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2 R$ 250,00

3 R$ 350,00

4 R$ 500,00

5 R$ 2.500,00

6 R$ 5.000,00

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA

1 R$ 300,00

2 R$ 500,00

3 R$ 700,00

4 R$ 1000,00

5 R$ 5.000,00

6 R$ 10.000,00

Tabela 2

INFRACAO

Item DESCRIGAO GRAU
Permitir a presenca de empregado n&o uniformizado,

1 mal apresentado por empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao

2 dos servigos; por empregado e por dia. 01
Executar servico incompleto, paliativo substitutivo

3 como por carater permanente, ou deixar de | 02
providenciar  recomposicao  complementar  por
ocorréncia.
Fornecer informagao pérfida de servigo ou substituicao

4 de material por ocorréncia. 02
Executar servico sem a utilizagado de equipamentos de

5 protecdo individual (EPI), quando necessarios; por | 03
empregado, por ocorréncia.
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ga maior

6 ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por | 03
tarefa designada.
Reutilizar material, peca ou equipamento sem

7 anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
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Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de

8 seus agentes; por ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins

9 diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela

10 FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por | 04
ocorréncia.
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou

1 cause danos fisico, lesdo corporal ou consequéncias | 06
letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por | 06
ocorréncia
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servicos para inicio da

13 execucao destes no prazo de 15 (quinze) dias uteis | 01
apos a assinatura do contrato; por dia de atraso.
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente

14 ou incompativel com suas atribuicées; por empregado | 01
e por dia.
Manter a documentagao de habilitagdo atualizada; por

15 item, por ocorréncia. 01
Cumprir  horario estabelecido pelo contrato ou

16 determinado pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia. 01
Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para

17 controle de acesso de seus funcionarios; por | 01
ocorréncia.
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e

18 impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; | 02
por empregado e por ocorréncia.
Cumprir  determinacéao formal ou instrucao

19 complementar da FISCALIZACAO por ocorréncia. 02
Iniciar execugao de servigo nos prazos estabelecidos

20 pela FISCALIZACAO, observados os limites minimos | 02
estabelecidos por este contrato; por servigo, por dia.
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Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos

21 prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela | 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia.
22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de | 04

Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia.

23 Registrar diariamente o andamento dos servigos e os | 03
fatos relativos & execucdo das obras, no DIARIO DE
OBRAS. Os registros feitos receberdao o visto da
CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na | 03
pasta do contrato na CONTRATANTE, a 1% via do
DIARIO DE OBRAS relativo & semana anterior. Por
semana.

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas | 06
apresentadas para subsidiar as alteragdes do contrato
na data de sua ocorréncia anexando os registros no
pedido; Por ocorréncia.

Iniciar e manter durante a execug¢ao do contrato o

26 engenheiro responsavel técnico pela obra, nas | 04
quantidades previstas no projeto basico anexo a este
Edital; por dia.
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos do

27 edital que deu origem ao presente contrato, mesmo | 04
que nao previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pela

FISCALIZACAO; por ocorréncia

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes,
28 tiquetes-refeicdo, seguros, encargos fiscais sociais, | 05
bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou
indiretas relacionadas a execugcdo do contrato nas
datas avencgadas; por dia e por ocorréncia.

19.3.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente
estabelecido para execugdo dos servigos previstos no cronograma de
execugao fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
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FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracéo dos
atrasos sera feita mensalmente.

19.3.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugao dos servigos incidira
(ao) sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o
atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado
pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

19.3.3.2. O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitara o
CONTRATADO a sancgbes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e
da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3
GRAU . MULTA R TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30%
e BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50% BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
> 0,90% MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

19.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos
servicos no meés;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugado dos
Servigos no meés;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos
sServicos no meés.

19.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medicbes nao
subsequentes;

c) constante: quando ocorre mais de uma vez, em medigdes subsequentes.
19.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢cdo, de maneira
cumulativa, procedendo-se a comparagdao entre o valor total acumulado
previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o
total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa
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podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢gao seguintes
ao da constatacao do atraso.

19.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério
da FISCALIZACAO, a sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO podera aplicar a sangéo de adverténcia se constatado atraso
da obra de até 5%.

19.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigao seguintes
ao do registro do atraso, recuperagao satisfatéria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo critério, optar pela néo
aplicacao da multa.

19.3.3.8. A recuperacao supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas
em caso de incidéncia de novos atrasos.

19.3.4. Por atraso na conclusao da obra podera ser aplicada multa de 0,05%
(cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso,
até o limite de 60 (sessenta) dias.

19.3.4.1. Apo6s o sexagésimo dia, sera aplicada a sancdo de inexecugéo
parcial, conforme definido anteriormente.

19.3.5. O somatério das multas previstas nos itens acima nao podera
ultrapassar o percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato.
19.4. Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimentos de
contratar com o ESTADO DO PIAUI.

19.4.1. A sancao de suspensao do direito de licitar e de contratar com o Estado
do Piaui por até 2 (dois) anos, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.o
8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2
(dois) anos, no caso de inexecugéao parcial do objeto, conforme previsto no item
21.3.1.1 desta clausula.

19.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

19.5.1. A sanc¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n° 8.666/93, sera
aplicada, dentre outros casos, quando:

19.5.1.1. Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;

19.5.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou
contratar com o Estado do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;
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19.5.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros,
quaisquer informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em
razao da execugao do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;
19.5.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93,
praticado durante o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento da
CONTRATANTE ap6s a assinatura do contrato;

19.5.1.6. Apresentacdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou
falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou
para comprovar, durante a execug¢ao do contrato, a manutencao das condigdes
apresentadas na habilitagao;

19.5.1.7. Inexecugao total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta
clausula;

19.6. As sangdes de adverténcia, de suspensado temporaria do direito de
participar em licitacdes e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI
e de declaragcao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica poderéo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente de multa;

19.7. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao
CONTRATADO;

19.7.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO né&o for suficiente para cobrir o
valor da multa, a diferenga sera descontada da garantia contratual,

19.7.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o
CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15
(quinze) dias, contado da comunicagéo oficial;

19.7.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa;

19.7.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias)
dias uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

19.8. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade
da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de

Pagina 39 de 82



-
—
“~ GOVERNO DO
s DSEPARTSME(N;TO pIAUi
DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO PIAUI - DER-PI %— AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.

—

investigacado preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo —
PAR.

19.9. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal
na unidade administrativa.

19.10. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracédo da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administragdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo
Civil.

20. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATANTE devera observar as disposicdes da Instrucéo
Normativa n° 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata do
cadastramento de licitacdes, contratos e obras nos Sistemas Licitacoes,
Contratos e Obras WEB.

20.2. A CONTRATANTE devera observar as disposi¢cdes do Decreto Estadual
n°® 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagcdo dos dados da obra
no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢des Estratégicas —
SIMO.

20.3. As demais obrigagcdes da Contratante e da Contratada s&o as
estabelecidas no Termo de Contrato ou Projeto Basico.

21. FISCALIZAGAO, RECEBIMENTO E CONTROLE TECNICO
21.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto, de fiscalizacdo e de
controle técnico estao previstos no Termo de Contrato ou Projeto Basico.

22. RESCISAO

22.1. As hipéteses de rescisdo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em
tais casos, sdo aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos
artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.

23. PUBLICAGAO
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23.1. A CONTRATANTE providenciara, no prazo previsto em lei, contado a
partir da data de assinatura do Contrato, a publicacdo de seu extrato na
imprensa oficial.

24. IMPUGNAGAO E ESCLARECIMENTO

24.1. Decaira do direito de impugnar os termos desta CONCORRENCIA
perante esta Administragéo, o licitante que néo o fizer até o segundo dia util
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacdo, pelas falhas ou
irregularidades que viciaram esta CONCORRENCIA, hipétese em que tal
comunicacao nao tera efeito de recurso.

24.2. A impugnacéao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de
participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela
pertinente.

24.3. Qualquer cidad&o é parte legitima para impugnar esta CONCORRENCIA
por irregularidade na aplicagdo da Lei n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o
pedido até 5 (cinco)dias uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitacdo, devendo a Administragdo julgar e responder a
impugnacao em até 3 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no
§ 12 do art. 113 da referida Lei.

24 4. Os interessados poderao solicitar até o 5° (quinto) dia anterior a data de
entrega dos envelopes de Documentagdo e Proposta de Pregos, quaisquer
esclarecimentos e informagdes da Comissdao Permanente de Licitagdo, no
endereco do DER indicado no item 24.5 deste Edital e no "Aviso de Licitagao".
O DER/PI respondera por escrito, até o 3° dia anterior a data de entrega das
propostas.

24.5. A impugnagao e/ou esclarecimento podera ser realizada por peticdo
protocolada no Departamento de Estradas de Rodagem do Piaui - DER/PI,
Edificio Sede, situado na Av. Frei Serafim, N. 2492, Centro, em Teresina, Piaui.

25. DISPOSIGOES FINAIS

25.1. A Comissao de Licitagdo podera solicitar da licitante, em qualquer fase do
certame, informagdes complementares destinadas a esclarecer a instru¢ao do
processo, no prazo que estipular, bem como relevar erros formais ou omissoées
em quaisquer documentos, desde que ndo violem os principios basicos da
licitagcao, contidos no art. 3° da Lei n° 8.666/93;
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25.2. Somente serdo requisitadas e aceitas informagdes complementares
pertinentes a documentos ja apresentados pela licitante;

25.3. Podera, ainda, a Comissao de Licitagdo realizar diligéncias junto aos
o6rgaos ou empresas signatarias de documentos, para melhor avaliar o
desempenho da licitante bem como para certificar-se da autenticidade dos
documentos apresentados;

25.4. E facultada & Comiss&o de Licitacdo, em qualquer fase da licitacéo, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a completar a instrugao do
processo, podendo utilizar-se de pessoal ou equipe Técnica para promover
avaliacbes ou exames que objetivam a boa e regular garantia do objeto,
assessorando-se de profissional, especialista ou grupo de representagdo do
proprio Estado e/ou independente, sendo que, o poder de decisdo é da
comissao, vedada ainda, a qualquer licitante incluir posteriormente documento
ou informacédo que deveria constar originalmente da DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO ou da PROPOSTA COMERCIAL apresentada.

25.5. A licitante adjudicataria tera o prazo de até 10 (dez) dias corridos, apés
formalmente convidada, para assinar o Contrato, que obedecera ao modelo
anexo;

25.6. O licitante vencedor se obriga a aceitar, nas mesmas condigcbes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizeram necessarios na
contratagcdo, na forma do artigo 65 § 1° da Lei 8666/93, do valor inicial do
contrato ou instrumento equivalente.

25.6.1. Durante todo o processo da licitagdo e durante todo o periodo de
execucdo do contrato dela resultante sera exercida estrita observancia ao
equilibrio dos pregos fixados no Contrato em relagdo a vantagem originalmente
ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos
aditivos futuros, o acréscimo de itens com precos supervalorizados ou
eventualmente a supressdo ou modificacdo de itens com pregos depreciados
viole principios administrativos.

25.7. Serao relevados os erros materiais ou omissdes em quaisquer
documentos, desde que nao violem os principios basicos de licitagao;

25.8. A Administragdo podera, a qualquer momento antes da entrega das
Propostas, fazer errata ou adendo ao Edital, por qualquer razéo, por iniciativa
propria ou em funcao de resposta a pedido de esclarecimento ou impugnagao
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feita ao Edital. A errata ou adendo, quando nao afete a formulagdo das
propostas, sera enviado por correio, telegrama, fax ou correio eletronico,
tornando-se obrigatorio a todos. Se da errata ou adendo resultar redugcao de
exigéncias de habilitacdo ou se afetar a formulacdo das propostas, sera
obrigatéria sua divulgacdo pelos mesmos meios por que divulgada
originalmente a licitagdo, reabrindo-se o prazo legal para apresentacao de
documentos e propostas.

25.9. A CONTRATANTE podera solicitar da empresa vencedora do certame a
apresentacao do Plano de Aplicacdo dos Trabalhos a serem desenvolvidos na
execugao dos servigos objeto desta licitacdo, na forma exigida por sua
fiscalizacao.

25.10. A CONTRATANTE podera revogar ou anular a licitagdo de oficio ou a
requerimento da parte interessada, ndo gerando direito de indenizar quando
anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto no Paragrafo unico do
art. 59 da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes, assegurada a ampla defesa. A
nulidade do procedimento licitatorio induz a extingdo do Contrato.

25.11. No decorrer do processo licitatorio ndo serédo levadas em consideracao
comunicacodes verbais.

25.12. Os casos omissos serao resolvidos pelas disposicoes da Lei n° 8.666/93
com as alteracdes estabelecidas pela Lei n° 8.883/94, e demais legislagcao
correlata.

25.13. Todas as comunicagdes que envolvem o presente certame serao
consideradas como suficientes se feitas por escrito e entregues sob protocolo,
sob pena de serem desconsideradas.

25.14. Sao os seguintes os meios de comunicagédo a distancia, que poderéo
ser usados pelos interessados em obter informacdes sobre a licitacdo, no
periodo das 07:30 horas até as 13:30 horas, de segunda a sexta-feira:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO (COPEL)
2° andar do Edificio Sede, situado na Av. Frei Serafim, N. 2492, Centro
TERESINA-PI
E-mail: licitacaoderpi@gmail.com
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25.15. O foro eleito para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste Edital € o da
cidade de Teresina (PI).
25.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes documentos:
ANEXO | - Minuta do Contrato;
ANEXO Il - Termo de Referéncia, Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios,
Especificagdes Técnicas e Projeto;
ANEXO III - Modelo Proposta de Pregos Quadros 01 a 05);
ANEXO IV - Declaragdo de Instalacdo do Canteiro de Obras e de
Disponibilidade das Maquinas e Equipamentos;
ANEXO V - Minuta de Declaracdo de enquadramento como ME/EPP
ANEXO VI - Modelo de Declaragao sobre Empregados Menores;
ANEXO VII - Declaragdo de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da
obra.
Teresina (Pl), 28 de dezembro de 2023.
CLOVIS PORTELA ¢/ovis rorreiaveLoso
VELOSO %asdgg 2023.12.28 11:35:03
CLOVIS PORTELA VELOSO
Presidente da Comissao Permanente de Licitagao - DER-PI

VISTO:

Assinado de forma digital por
LEONARDO SOBRAL | £naRDO SOBRAL E

SANTOS:042449783 SANTOS:04244978321
21 Dados: 2023.12.28 11:38:35
-03'00'

LEONARDO SOBRAL SANTOS
Diretor Geral do DER-PI.
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ANEXO | - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.°...../20xx

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
NO MUNICIPIO DE - Pl, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O
ESTADO DO PIAUi POR INTERMEDIO DO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
PIAUi (DER-PI) E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A
EMPRESA: (..vueeeeereereeerenne. ).

O Estado do Piaui, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO PIAUI (DER-PI), inscrito no CNPJ sob o n®
06.535.751/0001-99, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
com sede Av. Frei Serafim, N. 2492, Centro, em Teresina, Piaui, neste ato
representado por seu (CARGO DO ORDENADOR DE DESPESA), Sr(a). (....),

e a Empresa (.....) com sede e foro na cidade de (.....) Estado do (.....),
estabelecida a (endereco completo), inscrita no CNPJ sob o n° (....), aqui
representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n° (....),
portador(a) da carteira de identidade RG n° (....), doravante denominada
abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologagcdo da
Concorréncia n° ....... [20xx - COPEL, conforme despacho exarado no Processo
Administrativo n°® .................. , € 0 que mais consta do citado Processo
Administrativo que passa a fazer parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcricdo, em conformidade com as normas da Lei n°
8.666, de 21/06/93, com as alteragdes nela introduzidas até a presente data, as
quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado celebrar
o presente Contrato, conduzido sob o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, regendo-se a contratac&o pelo fixado nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O
CONTRATO

Sao partes complementares deste Contrato, independentemente de
transcricdo, o Edital da Concorréncia N° ....... [20xx, conforme Processo n°
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........... e tem como fundamento a Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/93 e suas
alteracbes posteriores, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos,
os detalhes executivos, especificagdes técnicas, despachos e pareceres que o
encorpam, observadas as disposi¢cdes do Parecer PGE/PLC n° (...) e Despacho

n° (...).

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executara, sob o regime de Empreitada por Prego Unitario, a
Execugdo dos Servicos de no Municipio de -PI,
executando os servigos de acordo com os elementos técnicos constantes do
processo da licitagcao de que decorre este contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL
NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVIGOS

A aparelhagem e o material necessarios a execugao dos trabalhos serdo de
responsabilidade e ©6nus exclusivamente da CONTRATADA, ficando
estabelecido que a CONTRATANTE n&o emprestara nem fornecera quaisquer
ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E
DA EXECUCAO

As obras e servigos ora contratados obedecem as especificagbes constantes
no Edital mencionado na Clausula Primeira, reservado a CONTRATANTE o
direito de rejeitar as obras ou servigos que ndo estiverem de acordo com as
referidas especificagcdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer
reclamacao ou indenizagéo.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGAO DOS SERVIGOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagcoes
e demais elementos técnicos referentes a execucao dos servigos. Declara,
ainda, que conhece perfeitamente todas as condigbes e locais de execugao
dos servigos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboragao da
proposta que apresentou na licitacdo de que decorre este contrato, em razéo
do que declara que nos pregos propostos estdo incluidos todos os custos,
despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles pregos a
unica contraprestacdo que lhe sera devida pela CONTRATANTE pela
realizagcao do objeto deste contrato.
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Paragrafo Unico - O representante da CONTRATADA, acima identificado,
declara sob as penas da lei que dispde de poderes suficientes a celebragao
deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim
sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasiao, fazer
alteragdes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume
de servicos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de R$ ................. — ), que representa o
montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de
quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos pregos
unitarios.

Paragrafo Unico - Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de
transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de
execugao, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer
encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigos, bem como
despesas de conservacdo até o seu recebimento definitivo pela
CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servigos segundo as especificacbes aprovadas e de acordo
com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que
conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;
2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tao
econdémicos quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipotese da
seguranca e qualidade da obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do
contrato, as mesmas condi¢gdes de capacitagdo técnica que apresentou ao
participar da licitacdo de que resulta este contrato, bem como as mesmas
condicdes de habilitacao;

4, Administrar com zelo e probidade a execucao dos servigos, respeitando
com absoluto rigor o orgamento aprovado e evitando a pratica de atos e a
adocdo de medidas que resultem em elevagdo de custos dos servigos,
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inclusive no que respeita a arregimentagcdo, selegdo, contratagdo e
administracdo de mao-de-obra necessaria a realizagao dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacodes regulares da fiscalizagao;

6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do
contrato;

7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a
juizo da fiscalizagdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servicos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servigos um
representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA
frente a CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e
especificagoes fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou
recomendadas pela ABNT.

10.  Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem
como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em
servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.
11.  Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao
municipio do local de Prestacao do Servigo durante toda execugao do

contrato;

12.  Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao
dos rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 1° O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por
forca de contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e
seus oOrgaos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranga e penas alternativas.

§ 2° A obrigacgéao estipulada no § 1° sé sera exigivel apds a devida contratagcéo
e emissao de ordem de servico ou outro instrumento pelo qual € dado comando
para o inicio das obras e/ou servigos referidos, e desde que haja
compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as funcdes a serem
desempenhada por estes.
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§ 3° O Contrato devera reservar as vagas previstas no § 1° na seguinte
proporgao:

a. No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso
de o contratado vir a admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.

a. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre
6 (seis) e 20 (vinte) empregados; e

b. Admisséo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou
menos empregados.

§4° As vagas, mencionadas no § 3° serdo preenchidas de acordo com a
ordem de classificacdo estabelecida em processo unico de selegéo a cargo da
Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos
de regulamentagao propria.

§ 5° No caso de nao haver beneficiarios selecionados na forma do § 4° o
contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais util
para a perfeita execugao do contrato.

§ 6° O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco
por cento) das vagas de emprego diretos na area de construgao civil criadas
por forca do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e
seus 6rgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o
exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

§ 7° A obrigacéao estipulada no § 6° so sera exigivel apds a devida contratacéo
e emissdao da ordem de servigcos ou outro instrumento pelo qual € dado
comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

§ 8° No caso de n&o haver beneficiarios habilitados na forma do § 6° o
Contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais util
para a perfeita execucao do contrato.

§ 9° A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado
no “Livro de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para
encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de
radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo € modo.

§ 10° A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugdo deste
contrato, sujeita a fiscalizaggo da CONTRATANTE, quer seja exercida por
servidores do quadro da propria  CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

§ 11° As determinagdes da fiscalizagao obrigam a CONTRATADA, respeitados
os limites deste contrato e o orgamento aprovado, a elaboragcdo de
detalhamentos dos projetos e a realizagdo de atividades especificas. Nos
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casos em que a CONTRATADA nao concordar com as recomendacdes ou
ordens da fiscalizacdo, podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo
este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:
1. Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medigdes em tempo habil;

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme
estabelecido na clausula sétima deste Contrato;

4, Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugao
deste Contrato;

5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos
observados na execugéo do contrato.

6. Reter os tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico,
conforme legislagao

7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

8. Observar as disposi¢cdes da Instrucdo Normativa n® 05/2017, do Tribunal
de Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento
de contratos e obras nos Sistemas Licitagdes, Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposi¢cdes do Decreto Estadual n°® 16.199/2015, que trata
do cadastramento e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de
Monitoramento e Acompanhamento de A¢des Estratégicas — SIMO.

Paragrafo Unico: Constituem direitos e prerrogativas do CONTRATANTE,
além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80
da Lei n°® 8.666 de 21/06/93, e suas alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORGAMENTARIA

§ 1° Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratacdo que se
seguirem a licitagdo, neste exercicio, correrdo por conta do Estado do Piaui,
através da CONTRATANTE, a conta da

Classificaca
Classificacao o
Institucional: Funcional:
1. Orgao
Orgamentario: XX 1. Funcgao: XX
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2. Unidade 2.

Orgamentaria: XXX Subfungao: XXX

Estrutura Natureza da

Programatica: Despesa XXX
Subelement

1. Programa: XXX X o: XX

2. Acao

(Proj/Ativ/iOp.Es | x| x| x| x Eonte de X| x| x| x| x| x|[x|x]|x]|x

p.): Recursos:

§2° A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera
alocada a dotacao orgamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a
ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orgamentaria Anual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDICOES DE
PAGAMENTO

O pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagdo com a
execucdo dos servicos contratados e apresentacdo de seus efeitos ou
resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo, em especial
no cronograma fisico-financeiro.

§ 1° Os pagamentos dos servigos serao feitos por medicbes mensais, pelo
Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no
Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma
Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucao dos servigos e apresentacio de
seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da
CONTRATANTE, em consonéncia com o SIAFEM - Sistema Integrado de
Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacao,
no que couber, dos seguintes documentos:

[ — Carta da Contratada encaminhando a medicao;

I — Memoria de calculo;

[l — Planilha de medig¢ao atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medicao, definindo o periodo correspondente;
Vv — Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI — Quadro resumo financeiro;

VIl — Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;
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VIl — Cobpia do diario de obras referente aos dias de execugao dos servigcos
objetos da medicéo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e
pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,

X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida
Ativa do Estado;

XI - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;

Xl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xl — cépia do seguro-garantia;

XIV - Relacéo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVIl — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII - Relat6rio pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medigao atual (cor
amarela), nas medi¢des anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor
vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaragao de cumprimento da Lei Estadual n° 6.344/2013, que trata da
reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional,
conforme paragrafos 1° a 5° da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual
impossibilidade de cumprimento de tal obrigacéo.

§ 2 ° Os documentos especificados nos incisos I, I, 1V, V e VIl deverao estar
assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissao responsavel
pela fiscalizag&o.

§ 3° Além dos documentos elencados no caput do §1 °, deveréo constar da
primeira

medigao:

| — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis

técnicos pela execugao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

Pagina 52 de 82



GOVERNO DO
DEPARTAMENTO

—
eemostesonet — PIAU
=
==

AQUI TEM FUTURO.

Il — Cépia da ordem de servigo;

[l — Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

§ 4° Para a ultima medigao, além dos documentos discriminados no caput,
serao exigidos:

| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il — Projeto “As Built”, quando previsto;

[l — Termo de recebimento definitivo.

§ 5° A Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento,
fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera
examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame
a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugao
dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando
tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do
vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado
financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir
do 15° dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera processada
como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 6° As parcelas de pagamento seguirdo a programagdo do Cronograma
Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas
porcentagens.

§ 7° Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem
executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

§ 8° O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apds revisado e
aprovado pela CONTRATANTE, tera sua versao final anexada a este termo
contratual.

§ 9° Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigacao financeira que |Ihe caiba, sem prejuizo do que a
referida obrigacao pendente podera ser descontada do pagamento devido pela
CONTRATANTE, pagando-se entao, apenas o saldo, se houver.

§ 10° Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicbes sobre os
pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para
cada tipo de servigo, conforme legislagao.

§ 11° No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO né&o tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE
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encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratérios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para
o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensacao financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestagao em atraso, assim apurado:

| _ I = 1=0,00016438
(TX) (6/100) TX = Percentual da taxa anual =
365 6%.

§ 12° Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item
anterior, o ndo pagamento do preg¢o ou de parcela deste, conforme acordado
neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacao
devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servigco ou
fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu
recebimento devidamente atestado por servidor ou comissao responsavel.

§ 13° Caso a execugao dos servigos se estenda por mais de um ano, 0s pregos
da proposta vencedora poderao ser reajustados segundo indice que reflita o
incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme
fixado na clausula referente a reajustamento de preco, desde que nao tenha
dado causa ao atraso.

§ 14° A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida
pelo CREA da regido onde estardo sendo executados as obras e servicos,
comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 15° Todos os pagamentos devidos a CONTRATADA considerar-se-ao feitos,
de pleno direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta
Corrente (................. ) mantida pela CONTRATADA junto ao Banco
), Agéncia (................ ) ,valendo a CONTRATANTE como
comprovantes de pagamento e como instrumento de quitagao, os recibos dos
depdsitos ou transferéncias bancarias.

§ 16° O pagamento da instalacdo do canteiro (Alojamento), mobilizagdo e
desmobilizacdo serdo no valor do prego apresentado na proposta, conforme
especificado abaixo:

a. Instalacdo e manutengdo do canteiro (Alojamento): de acordo com o
cronograma financeiro proposto para cada ordem de servigo parcial;
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b. Mobilizacdo: de acordo com o cronograma financeiro proposto para cada
ordem de servigo parcial;

c. Desmobilizagao: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao;
d. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) — Sera adotado o
pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos
no Termo de Referéncia e no respectivo cronograma. (Conforme o caso —
subitem 9.3.2.2 do AC n° 2.622/2013 do Tribunal de Contas da Uni&o),
conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo
financeiro) Sem AL).

§ 17° Administragcao Local e Manutengéao de Canteiro (AL) terdo como unidade
na planilha orgamentaria “global” e sera pago o quantitativo do percentual em
namero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PREGOS

Os precgos contratuais propostos nao serao reajustados.

§ 1° Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente
sera admitido se, apds prorrogacado, a vigéncia do ajuste for superior a 12
(doze) meses, em atendimento aos termos do art. 2° da Lei no 10.192, de 14
de fevereiro de 2001, desde a empresa nao tenha dado causa ao atraso.

§ 2° Caso o periodo de execugdo do contrato exceda ha um ano, contado a
partir do més da apresentagdo da proposta, os pregos poderéo ser reajustados,
mediante solicitacido da contratada, respeitadas a normas contratuais e desde
que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

R=V

Sendo:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

lo = indice de preco verificado no més da data da proposta;
li = indice de prego referente ao més de reajustamento;
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V = Valor a precgos iniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser
reajustado.

§ 3° O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice de
reajustamento de obras rodoviarias, fornecido pela Fundacado Getulio Vargas
disponibilizada no site do DNIT, ou o que vier a substitui-lo e estiver em vigor
no ato da assinatura do contrato.

§ 4° Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

§ 5° Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao
reajuste, cujos efeitos terdo inicio somente apds o requerimento, ndo sendo
devidos valores referentes a medicdes de servigcos executados anteriormente.

§ 6° Ocorrendo a hipotese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido no
Contrato, este se adequa de pronto as condicbes que vierem a ser
estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica
econdmica brasileira, se delas divergentes.

§ 7° Em caso de atraso na execugao das obras/servigos atribuiveis a licitante
adjudicataria, os pregos contratuais serdo reajustados pela férmula
estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que
a etapa das obras/servigos seria realizada de conformidade com o programado
no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que
as obras/servigcos forem executadas.

§ 8° Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a
economicidade do vinculo contratual sera mantida mesmo apds o reajuste,
juntando aos autos documentagdo comprobatéria da atual compatibilidade do
valor do contrato com a realidade de mercado.

§ 9° Se a variagao do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a
economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adogao
de preco compativel com a realidade do mercado.

§ 10° A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a
apresentar, para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo
que uma contera os precos originais contratados e a segunda sera composta
apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a formula
constante no paragrafo segundo.

§ 11 Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um
indice, as parcelas que compdem esses itens deverao ser desmembradas

Pagina 56 de 82



-
—
“~ GOVERNO DO
DEPARTSME(N;TO pIAUi
DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO PIAUI - DER-PI %‘- AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.

—

passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice, aplicando-se
a INSTRUCAO NORMATIVA N. 59/DNIT SEDE, DE 17 DE SETEMBRO DE
2021.

§ 12 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagcdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

§ 13 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente
ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

§ 14 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre
0s servigos contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e
deverdo ser pagos nas épocas devidas.

Paragrafo Unico - No caso de criacdo de novos tributos ou alteragéo nas
aliquotas de tributos existentes, os precos sobre os quais incidirdo esses
tributos serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteragcdo da
legislagao tributaria, aumentando ou reduzindo-se aqueles pregos da maneira
apropriada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA
CONTRATUAL

§ 1° O prazo para execugao das obras e servigos de que trata este Contrato
€ de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da emissédo da Primeira
Ordem de Servigos, emitida pela CONTRATANTE.

§ 2° O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura
deste contrato.

§ 3° O presente contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses contados da data
da assinatura.

§ 4° Os prazos poderao ser prorrogados, mantidas as demais clausulas do
Contrato e assegurada a manutencédo de seu equilibrio econdmico-financeiro,
de conformidade com o disposto no § 1° do Art. 57, da Lei n°® 8.666/93 e suas
alteragdes, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela
CONTRATANTE.

§ 5° O contrato se extinguird 5 (cinco) dias ap6s o recebimento definitivo da
obra.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execugao
das obras e servicos contratados, obrigando-se, ainda a comunicar a
CONTRATANTE, a designagao do dirigente técnico, cabendo a esse a
responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for
0 caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como
comunicar previamente todas as substituicbes que vier a operar em sua equipe
técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Paragrafo unico - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a
execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos
causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execucao das obras e servigos
ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢cdes, parciais ou
totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamagdes que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que
tais reclamacgdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas
fisicas ou juridicas empregadas na execucao dos trabalhos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA

A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias
para evitar danos a terceiros em consequéncia da execug¢ao dos trabalhos.
Sera de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigagcado de reparar os
prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas
adotadas.

§ 1° A contratada sera unica, integral e exclusiva responsavel em qualquer
caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a
CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execucao das obras
e servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 2° A contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigagdes
concernentes a legislagao social, trabalhista, fiscal, securitaria e previdenciaria,
bem como todas as despesas decorrentes da execugao de eventuais trabalhos
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em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com
instalacbes e equipamento necessarios as obras e servigcos e, em resumo,
todos os gastos e encargos de material e mao-de-obra necessarios a completa
realizacéo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

§ 3° A contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a
ser necessarios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da
execucao das obras e servigos;

a. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o
comprovante de pagamento da “Anotagao de Responsabilidade Técnica”;

b. Responsabilizar-se pela efetivagao de seguros para garantia de pessoas
e bens;
C. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de

divulgagédo das fontes de financiamento e de coordenagdo das obras e
servicos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

d. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que
assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e
servigos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes
para deliberar determinacdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

e. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos
em qualquer dia ou hora, prestando todas as informagdes e esclarecimentos
solicitados, inclusive de ordem administrativa;

f. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido
de garantir a salubridade e segurancga no canteiro de obras e servicos;
g. Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagao de

material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por escrito a
FISCALIZACAO, a pretendida substituic&o;

h. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente,
os defeitos ou incorre¢des verificadas nas obras ou servigos, resultantes de
execucado irregular, do emprego de materiais inadequados ou nao
correspondentes as especificagdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERAGCOES CONTRATUAIS
Alteracbes do contrato original que venham a ser necessarias serao
incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com
as devidas justificativas, nos seguintes casos:

Pagina 59 de 82



-
—
“~ GOVERNO DO
s DSEPARTSME(I}J;TO pIAUi
DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO PIAUI - DER-PI %— AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.

—

| - unilateralmente pela CONTRATANTE:

a. Quando, por sua iniciativa, houver modificagdes dos detalhes executivos
ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica do objeto;

b. Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto até o limite permitido na
forma do artigo 65 § 1° da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou
instrumento equivalente.

Il - por acordo entre as partes:

a. Quando houver a substituicdo de garantia de execugéo, por deliberagéo
conjunta das partes;

b - Quando necessaria a modificagdo do regime de execugao, em fase de
verificacao técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;

c. Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢ao de
circunstancia superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagao do pagamento com relagdo ao Cronograma Financeiro fixado, sem
correspondente contraprestagcado da execugao do objeto.

§ 1° Os servigos adicionais cujos preg¢os unitarios ndo sdo contemplados na
Proposta inicial serao fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os
limites estabelecidos na letra “b”, do inciso |.

§ 2° No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja
houver adquirido os materiais, ou se ja os tiver adquirido e posto nos locais de
trabalhos, este deverao ser pagos pelos custos de aquisigao, transporte e
outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizagao por outros danos, eventualmente decorrentes da supresséo, desde
que regularmente comprovados.

§ 3° Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apos
a data de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicara na revisao destes, para mais ou
para menos, conforme o caso.

§ 4° Em havendo alteracao unilateral do Contrato que aumente os encargos da
contratada, a CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio
Econdmico-Financeiro inicial.

§ 5° A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizeram necessarios na contratagao, na
forma do artigo 65 § 1° da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

§ 6° Durante todo o periodo de execugao do contrato sera exercida estrita
observancia ao equilibrio dos precgos fixados no neste Contrato em relagao a
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vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar
que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com precgos
supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou modificagdo de itens com
precos depreciados viole principios administrativos.

§ 7° A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamento que modifiquem a planilha orgamentaria.

§8° A diferenga a que se refere no paragrafo 7° podera ser reduzida para a
preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos
excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos
contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma
do Decreto n°® 7.983/2013, assegurada a manutencao da vantagem da proposta
vencedora ante a da segunda colocada na licitagao.

§9° A formacgédo do prego dos aditivos contratuais contara com orgamento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma
prevista no capitulo Il, do Decreto n° 7.983/13, observado o disposto no art. 14
e mantidos os limites do previsto no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZAGAO

A FISCALIZACAO da execugdo das obras e servicos sera feita pela
CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de
trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as
especificagdes, os prazos, as condi¢cdes do Edital, a PROPOSTA DE PRECOS
e as disposi¢cdes do Contrato.

§ 1° Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no
Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nao
previsto no Edital, nas Especificagdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas
Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de
qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servigos
em questao e seus complementos, ouvida a autoridade do 6rgao.

§ 2° Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:

a. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e
estipular o prazo para a sua retirada da obra;
a. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que nao responda

técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do
cumprimento dos prazos e condi¢cdes contratuais;
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b. Decidir quanto a aceitagcao de material “similar’ ao especificado, sempre
que ocorrer motivo de forga maior;

C. Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na
Clausula Décima Sexta deste Contrato;

d. Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao da
Ordem de Execugao de Servicos;

e. Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
contratada;

f. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicag¢des dirigidas a
contratada;

g. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

h. Promover, com a presenga da contratada, as medi¢cdes de obras e

servigos executados.

i. Transmitir, por escrito, as instrucbes e as modificagcdes dos detalhes
executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteracbes de
prazos e de cronogramas;

j- Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a
aplicagcdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo do
Contrato;

K. Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia
que acarreta dificuldades no desenvolvimento das obras e servigos em relagao
a terceiros.

l. Examinar os livros e registros.

§ 3° A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada,
durante a execucdo das obras e servigos, dependera da aquiescéncia da
FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

§ 4° Com relac&o ao “Diario de Ocorréncia”, compete & FISCALIZACAO:

a. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pelo licitante
contratado;

a. Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes
executivos, as especificagdes, 0s prazos e cronogramas;

b. Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no
referido Diario;

C. Dar solugao as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua
equipe;
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d. Registrar as restricdes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos
trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

e. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes
executivos e especificagdes;

f. Anotar os fatos ou observacdes cujo registro se faca necessario.

CLAUSULA VIGESIMA - DA CAUGAO DE EXECUCAO
O adjudicatario dos servigos devera prestar caugdo de garantia do contrato,
sendo necessaria a apresentagao do comprovante de sua prestacdo no prazo
de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato, prorrogaveis por igual
periodo a critério da contratante.
§ 1° A garantia devera corresponder a 5 % (cinco por cento) do valor do objeto
da contratagao, com prazo de validade de 12 (doze) meses da assinatura do
Contrato. Caso haja alteragdo de prazo do Contrato, o Contratado se obriga a
renovar a Caucgdo de Garantia Integral do Contrato por igual periodo da
alteragao contratual, podendo ser observado as formas seguintes:
a) Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo
estes ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) Seguro garantia;
c) Fianga bancaria.

§ 2° Sem prejuizo da responsabilidade da CONTRATADA, prevista no Art. 618
do Caddigo Civil Brasileiro, a Cauc¢ao de Execugéao sera restituida corrigida pelo
indice oficial da poupanca, se for o caso, apds a aprovacao das obras e
servigcos pela CONTRATANTE, 30 (trinta) dias apds expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo das obras e servicos uma vez verificado a perfeita
execucao dos mesmos.

§ 3° A “caucao”’ e seus eventuais reforcos responderao pelo inadimplemento
das condi¢gdes contratuais, pela ndo conclusao ou conclusdo incompleta ou
imperfeita dos servigos e pelas multas aplicadas, independentemente de outras
cominagdes legais, quando for o caso;

§ 4° Em caso de rescisdo de Contrato, ou de interrupgéo dos servigos, néo
sera devolvido o valor da “caugao”, a menos que a rescisao ou paralisagao dos
servigos decorra de acordo com a CONTRATANTE.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

21.1. A inexecugao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de
qualquer dos atos indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal
devido a acao ou a omissao do CONTRATADO, relativamente as obrigacdes
contratuais em questdo, torna passivel, observando-se o contraditério e a
ampla defesa, a aplicagdo das san¢des previstas na legislagcéo vigente e neste
contrato, conforme listado a seguir:

21.1.1. Adverténcia;

21.1.2. Multa;

21.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com o ESTADO DO PIAUI;

21.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragédo Publica.

21.2. Adverténcia

21.2.1. A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial
das obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente;

21.2.2. A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 5
(cinco) dias na execugdo do cronograma de execugéao fisico-financeiro, e no
caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no
contrato, que nao configurem hipéteses de aplicagao de san¢des mais graves,
sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

21.2.3. A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias
que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da
CONTRATANTE, a critério do Gestor do Contrato, desde que n&o caiba a
aplicagao de sangédo mais grave;

21.2.4. Também podera ser aplicada a adverténcia nos casos previstos nos
subitens 21.3.2 e 21.3.3.6 desta clausula.

21.3. Multas

21.3.1. Caso haja a inexecucgao parcial do objeto sera aplicada multa de ate
10% (dez por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucéao total, a multa
aplicada sera de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
21.3.1.1. Sera configurada a inexecucgao parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugédo de conclusao
da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do
prazo fixado para a conclusao da obra.
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21.3.1.2. Sera configurada a inexecugéo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apds o
recebimento da ordem de servico.
21.3.2. Além das multas previstas no item 21.3.1 e subitens, poderao ser
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2

abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 150,00
2 R$ 250,00
3 R$ 350,00
4 R$ 500,00
5 R$ 2.500,00
6 R$ 5.000,00

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA

1 R$ 300,00

2 R$ 500,00

3 R$ 700,00

4 R$ 1000,00

5 R$ 5.000,00

6 R$ 10.000,00

Tabela 2

INFRAGAO

Item DESCRIGAO GRAU
Permitir a presenca empregado nao

1 uniformizado, mal apresentado por empregado e | 01
por ocorréncia.
Manter funcionario sem qualificagdo para a

2 execugao dos servigos; por empregado e por dia. | 01
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Executar servico incompleto, paliativo substitutivo

3 como por carater permanente, ou deixar de | 02
providenciar recomposicao complementar por
ocorréncia.
Fornecer informacdo pérfida de servico ou

4 substituicido de material por ocorréncia. 02
Executar servico sem a utilizacdo de

5 equipamentos de protecao individual (EPI), | 03
quando necessarios; por empregado, por
ocorréncia.
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca

6 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por | 03
dia e por tarefa designada.
Reutilizar material, peca ou equipamento sem

7 anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou

8 dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para

9 fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. | 04
Recusar-se a executar servigo determinado pela

10 FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por | 04
ocorréncia.
Permitir situacdo que crie a possibilidade de

11 causar ou cause danos fisico, lesdo corporal ou | 06
consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por | 06
ocorréncia
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servigos para inicio da

13 execugcao destes no prazo de 15 (quinze) dias | 01
uteis apdés a assinatura do contrato; por dia de
atraso.
Substituir empregado que tenha conduta

14 inconveniente ou incompativel com suas | 01
atribui¢cdes; por empregado e por dia.
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Manter a documentacao de habilitacao atualizada;
por item, por ocorréncia.

01

16

Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou
determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

01

17

Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para
controle de acesso de seus funcionarios; por
ocorréncia.

01

18

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus
empregados e impor penalidades aqueles que se
negarem a usa-los; por empregado e por
ocorréncia.

02

19

Cumprir determinagdo formal ou instrugdo
complementar da FISCALIZACAO por ocorréncia.

02

20

Iniciar execugcdo de servico nos prazos
estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados
os limites minimos estabelecidos por este
contrato; por servigo, por dia.

02

21

Refazer servico n&o aceito pela FISCALIZACAO,
nos prazos estabelecidos no contrato ou
determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

03

22

Manter nos locais dos servicos um "Livro de
Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia.

04

23

Registrar diariamente o andamento dos servicos e
os fatos relativos a execucdo das obras, no
DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberéo
o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE;
por dia.

03

24

Encaminhar semanalmente para arquivamento na
pasta do contrato na CONTRATANTE, a 12 via do
DIARIO DE OBRAS relativo & semana anterior.
Por semana.

03

25

Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas
apresentadas para subsidiar as alteragdes do
contrato na data de sua ocorréncia anexando os
registros no pedido; Por ocorréncia.

06
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Iniciar e manter durante a execuc¢ao do contrato o
26 engenheiro responsavel técnico pela obra, nas | 04
quantidades previstas no projeto basico anexo a
este Edital; por dia.

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e anexos
27 do edital que deu origem ao presente contrato, | 04
mesmo que n&o previstos nesta tabela de multas,
apos reincidéncia formalmente notificada pela
FISCALIZACAO; por ocorréncia

Efetuar o] pagamento de salarios,
28 vales-transportes, tiquetes-refeicdo, seguros, | 05
encargos fiscais sociais, bem como arcar com
quaisquer despesas direta e/ou indiretas
relacionadas a execug¢ao do contrato nas datas
avencadas; por dia e por ocorréncia.

21.3.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente
estabelecido para execugdo dos servigos previstos no cronograma de
execucado fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, seréo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracgéo dos
atrasos sera feita mensalmente.

21.3.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execu¢ao dos servigos incidira
(ao) sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o
atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado
pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.3.3.2. O atraso injustificado na execugcdo dos servicos sujeitara o
CONTRATADO a sancgbes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e
da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:
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Tabela 3
GRAU . MULTA R TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL

MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30%

SR BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL

3 0,50%

BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

5 0,90%

21.3.3.3. Quanto a gravidade, o atraso serado classificados como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos
Servicos no mes;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugado dos
servigos no meés;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos
sServicos no més.

21.3.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medicbes nao
subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢gdes subsequentes.
21.3.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medigdo, de maneira
cumulativa, procedendo-se a comparagdao entre o valor total acumulado
previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o
total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa
podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢cado seguintes
ao da constatacio do atraso.

21.3.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério
da FISCALIZACAO, a sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO podera aplicar a sangéo de adverténcia se constatado atraso
da obra de até 5%.

21.3.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigdo seguintes
ao do registro do atraso, recuperagao satisfatoria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo
aplicagao da multa.
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21.3.3.8. A recuperacao supracitada ndao impede a aplicagdo de outras multas
em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.3.4. Por atraso na conclusao da obra podera ser aplicada multa de 0,05%
(cinco centésimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso,
até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.3.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a sancdo de inexecugao
parcial, conforme definido anteriormente.

21.3.5. O somatdério das multas previstas nos itens acima nao podera
ultrapassar o percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato.
21.4. Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimentos de
contratar com o ESTADO DO PIAUI.

21.4.1. A sancao de suspensao do direito de licitar e de contratar com o Estado
do Piaui por até 2 (dois) anos, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.o
8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2
(dois) anos, no caso de inexecugédo parcial do objeto, conforme previsto no item
21.3.1.1 desta clausula.

21.5. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

21.5.1. A sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei n° 8.666/93, sera
aplicada, dentre outros casos, quando:

21.5.1.1. Tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.1.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;
21.5.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou
contratar com o Estado do Piaui, em virtude de atos ilicitos praticados;
21.5.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros,
quaisquer informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em
razao da execugao do contrato, sem consentimento prévio da CONTRATANTE;
21.5.1.5. Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei no. 8.666/93,
praticado durante o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento da
CONTRATANTE apo6s a assinatura do contrato;

21.5.1.6. Apresentagcdo, a CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou
falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou
para comprovar, durante a execucao do contrato, a manutencéo das condi¢des
apresentadas na habilitagao;
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21.5.1.7. Inexecucgao total do objeto, conforme previsto no item 21.3.1.2 desta
clausula;

21.6. As sangbes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de
participar em licitagdes e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica poderéao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

21.7. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao
CONTRATADO;

21.7.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO né&o for suficiente para cobrir o
valor da multa, a diferenga sera descontada da garantia contratual,

21.7.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o
CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15
(quinze) dias, contado da comunicacéo oficial;

21.7.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa;

21.7.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias)
dias uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

21.8. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade
da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracdo de
investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo —
PAR.

21.9. A apuragado e o julgamento das demais infracbes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirao seu rito normal
na unidade administrativa.

21.10. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracédo da ocorréncia de danos e
prejuizos a Administragdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.
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21.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, o Estado do Piaui ou Entidade podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo
Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
O Contrato a ser celebrado podera ser rescindido:

| - Administrativamente, nos seguintes casos:
a. Nao cumprimento de clausulas contratuais, de especificacbes, dos
detalhes executivos ou de prazos;
a. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, de especificacdes, dos
detalhes executivos ou de prazos;
b. Lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

C. Atraso injustificado no inicio das obras, servigos ou fornecimentos;

d. A paralisagédo das obras, dos servigos ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

e. A Subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do

licitante contratado a outrem, cessdo ou transferéncia total ou parcial, bem
como fusdo, cisdo ou incorporacdao do licitante contratado, ndo admitido
previamente pela CONTRATANTE.

f. Desatendimento as determinagdes regulares das autoridades
designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execug¢do, assim como a de
seus superiores;

g. Cometimento reiterado de faltas na execugao do objeto contratado;

h. Decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil em
condigbes que, a juizo da CONTRATANTE, ponham em risco a perfeita
execucgao das obras e servigos;

i Dissolugao da sociedade contratada;

j- Alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura do
licitante contratado que, a juizo da CONTRATANTE, prejudique a execugao do
Contrato;

K. Razbes de interesse do servico publico de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinada pela CONTRATANTE e exaradas no
processo administrativo referente ao Contrato;
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l. Supressao de obras e servigos que acarretem modificacbes do valor
inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;

m. Suspenséao de sua execugao, por ordem escrita da CONTRATANTE por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo daordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizam o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdo. E assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensido do cumprimento das obrigagcées assumidas, até que
seja normalizada a situagao;

n. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE, em razdo da execugado do objeto do Contrato, ou parcelas
destes, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigagbes, até que seja normalizada a
situacao;

0. Nao liberacdo, pela CONTRATANTE, de area ou local para execugao
dos servigos, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes, até que
seja normalizada a situagao;

p. Ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente
comprovado, que seja impeditivo da execugao do Contrato.
g. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das

sancdes penais cabiveis.

Il - Amigavelmente pelas partes.
[l - Judicialmente.

§ 1° A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao
escrita e fundamentada da autoridade competente.

§ 2° No caso de rescisdo administrativa embasada em razdes de interesse do
servigo publico, prevista nas letras “I’, “m”, “n”, “0”, “p” e “qQ”, do inciso | sem
que haja culpa do licitante contratado, este sera ressarcido dos prejuizos que
houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

| - Devolugao da garantia prestada;

Il - Pagamento devido pela execugédo do Contrato até a data da rescisao;
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[Il - Pagamento do custo de desmobilizac¢ao.

§ 3° A rescisdo administrativa elencadas nas alineas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f",
“‘9”, “‘h” ", 7, ‘K* ‘I e “q”, podera acarretar as seguintes consequéncias,
aplicaveis segundo a ocorréncia que a justificar, sem prejuizos das sancgdes
previstas:

| - Assuncédo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio da CONTRATANTE;

I - Ocupacédo e utilizagdo, nos termos da legislacédo vigente, do local,
instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados na execugao do
Contrato, necessario a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo na forma do inciso V do Art. 58, da Lei n°
8.666/93 e suas alteracoes;

[Il - execugao de garantia contratual, para ressarcimento a CONTRATANTE dos
valores das multas e indenizacdes a ela devida;

IV - Retengao dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos
causados a CONTRATANTE.

§ 4° A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do paragrafo anterior
fica a critério da CONTRATANTE, que podera dar continuidade as obras e
servigos por execugao direta ou indireta.

§ 5° O presente Contrato podera ser rescindido, ainda, pela CONTRATANTE,
se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execucao das
obras e servicos contratados, sem prévia e expressa autorizacdo da
CONTRATANTE.

§ 6° Nao poderao ser invocados como motivo de forga maior ou caso fortuito,
sendo aquele previsto no Art. 393 do Caodigo Civil Brasileiro.

§7° A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

§ 8° Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAGCAO E
SUB-ROGAGCAO

E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% do valor
total do contrato, em relagdo as parcelas das obras e servicos de natureza
especificas destacadas como de menor relevancia técnica e valor nao
significativo, nos termos do item 16.1 do Termo de Referéncia.
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§ 1° A subcontratagdo depende de autorizagéo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao
técnica necessarios para a execugao do objeto, bem como verificar os demais
requisitos de habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade
fiscal e trabalhista.

§ 2° Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da contratada pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

§1° Concluidos o0s servigos, apos comunicagao formal por escrito do
adimplemento total da concluséo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera
ao recebimento provisério do objeto, pela FISCALIZACAO, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita ao contratado.

§ 2° A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo em prazo
nao superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério. Durante o periodo
compreendido entre o recebimento provisorio e o recebimento definitivo, ficara
o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranga do objeto.

§ 3° Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido
definitivamente por uma comissdo designada para tal fim, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequagao
do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei n°
8.666/93 e suas alteragbes, sem prejuizo das sangdes civis.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos pela
Lei n° 8.666/93, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de
seus interesses.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA EFICACIA

A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a
partir da publicacdo, em extrato, na Imprensa Oficial, que sera providenciada
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pela CONTRATANTE nos termos do Paragrafo Unico do Art. 61 da Lei n°
8.666/93 e suas alteragdes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA CISAO, INCORPORAGAO OU FUSAO

Em havendo a Cisao, Incorporacédo ou Fusdo da futura empresa contratada, a
aceitacao de qualquer uma destas operacgdes ficara condicionada a analise por
esta administragdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a
possibilidade de riscos de insucesso na execugao do objeto contratado, ficando
vedada a sub-rogacgao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Teresina (Pl), como o unico competente para
dirimir quaisquer duvidas ou questdes oriundas deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se
o presente instrumento, em 03 (trés) vias, que depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), ......... de ..o de 2023.
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E
CUSTOS UNITARIOS, ESPECIFICACOES TECNICAS E PROJETO - EM
ANEXO
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ANEXO Ill - MODELO PROPOSTA DE PRECOS
(QUADROS 01 A 05) - EM ANEXO
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ANEXO IV - DECLARACAO DE INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E
DE DISPONIBILIDADE DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Processo n° /20xx

Concorréncian® ___ /20xx

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.° ............... , por
intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a)
........................ , portador(a) da Carteira de Identidade n.°................................ €
doCPF n° . ................ ,DE CLARA, sob as penas da Lei, que por ocasiao

da contratagdo, instalara canteiro de obras e dispora de maquinas e
equipamentos que serao utilizados na execugdo do objeto desta licitagao,
conforme relacao de equipamentos a seguir:

EQUIPAMENTOS MINIMOS CONFORME NATUREZA DA OBRA

Local/Data

representante legal ou procurador
RG n°

CPF n°

OBS: Esta declaragao devera ser feita em papel timbrado da empresa.
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ANEXO V - MINUTA DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO

ME/EPP
Processo n° /20xx
Concorréncia n° /20xx
A empresa .........ccceeeeeennnn. , CNPJ N, , sediada ........ooooeeeennnnnn. ,
(enderenco completo), representada pelo (a) Sr.(a) .......ooeviiininnee , RG.n°
............... ,CPFE N ........................, DE C LARA, sob as penas da Lei, que é

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento
previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 e dezembro de 2006, estando
apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no
procedimento licitatério da Concorréncia em epigrafe.

Local/Data

representante legal ou procurador
RG n°

CPF n°

OBS: Esta declaragao devera ser feita em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO SOBRE EMPREGADOS MENORES

Processo n° /20xx

Concorréncia n° [20xx

A Empresa .......ccccceiiiiiiiiiiiiee, , inscrito no CNPJ N° .................... , por
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) .........cce.... , portador (a) da
Carteira de Identidade N° .............ccoovvvvnennnn.n. edoCPEN°® .....cccoviinnnnnnnn. ,DEC

L A R A, para fins do disposto no inciso XXXIIl do Art. 7° da Constituicao
Federal, e da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N°
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de quatorze
anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢gado de aprendiz:
SIM( )

NAO ( )

Local/Data

representante legal ou procurador

RG n°

CPF n°

OBS: Esta declaragao devera ser feita em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VII - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES
EXECUTIVOS E LOCAL DA OBRA

Processo n° 120xx
Concorréncia n° /20xx

Declaramos para fins de cumprimento do disposto no edital da Concorréncia
em epigrafe, que temos conhecimento do local onde se realizardo as obras,
nos responsabilizando por sua execucao e pela fiel observancia da execugcao
do objeto de acordo com os projetos, memoriais e especificagdes técnicas,
quantitativos, detalhes, caderno de encargos e planilhas orgcamentarias.

Declaro, ainda, que recebi e examinei toda a documentagédo técnica deste
Edital, tomando conhecimento de todas as informacdes e das condi¢gdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitacdo, sendo detentora de
todas as informacdes relativas a sua execucgao.

Local/Data

representante legal ou procurador

RG n°

CPF n°

OBS: Esta declaragao devera ser feita em papel timbrado da empresa.
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