DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM
DO PIAUI - DER-PI

GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUI

CONTRATO N° 018/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE DUPLICACAO
DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (T.S.D.)
COM BANHO DILUIDO NA PISTA DE
ROLAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL
SIMPLES (T.S.S.) COM BANHO DILUIDO NOS
ACOSTAMENTOS, TRECHO: ENTRADA DO
MUNICIPIO DE ANiSIO DE ABREU, PI-144,
CONFORME PROJETOS, ESPECIFICACOES
TECNICAS, MEMORIAL DESCRITIVO E
DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, TOTALIZANDO
2,1 KM DE EXTENSAO, SEGUNDO AS
CONDICOES E ESPECIFICACOES PREVISTAS
NO TERMO DE REFERENCIA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, COM
CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR
INTERMEDIO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI — DER/PI
DO E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A
EMPRESA: CONSTRUTORA RENATA LTDA.

O Estado do Piaui, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO PIAUiI (DER-PI), inscrito no CNPJ sob o no 06.535.751/0001-99, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede Av. Frei Serafim, N. 2492, Centro,
em Teresina, Piaui, neste ato por seu representante LEONARDO SOBRAL SANTOS, portador
da Cédula de Identidade n° 5.xxx.813, inscrito (a) no CPF sob o0 n® 042.xxx.xxx-21; e a Empresa
CONSTRUTORA RENATA LTDA. com sede e foro na cidade de Teresina-PI, na Rua Rio
Grande do Sul, n. 728, Bairro: Picarra, CEP 64.014-155, inscrita no CNPJ n°® 02.577.913/0001-
09, aqui representado pelo seu Representante Legal LOURIVAL NOGUEIRA DE ARAUJO
FILHO, inscrito no CPF sob o0 n°® XXX..XXX.XXX-87, portador da carteira de identidade RG
n°® 461.XXX SSP/PI CONTRATADA, tendo em vista a homologacao da Concorréncia
Eletronica n. 004/2026, o constante do Processo Administrativo n® SEI 00016.000554/2026-
85, PARECER PGE/CS. DER-PI N° 014/2026, PGE_DESPACHO APROVACAO PGE-
PI/GAB/AP3 N° 1154/2026 e 0 que mais consta do citado Processo Administrativo, que passa
a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, em
conformidade com as normas da Lei n. 14.133/2021, bem como com o Decreto Estadual n.
21.872/2023, os quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado celebrar
o presente Contrato, regendo-se a contratacao pelo fixado nas clausulas seguintes:

PARTE GERAL

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO
1.1. Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricao, o Projeto
Bésico constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na Parte
Especifica deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a proposta
apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacoes técnicas,
despachos e pareceres que o encorpam.
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1.2. A Parte Especifica definirad se o contrato se origina de Concorréncia Eletrénica ou
contratacao direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou inexigibilidade,
quando for o caso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacdo da obra/servigo especial de
engenharia descrito na Parte Especifica deste Contrato, conforme condicoes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Projeto Bésico e na proposta da Contratada, os quais integram este
instrumento, independente de transcricao.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definira o regime de execucao do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definira se a elaboracdo de Projeto Executivo
encontra-se inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Basico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A
EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1.A aparelhagem e o material necessarios a execucao dos trabalhos serao de responsabilidade
e 6nus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE nao
emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA
EXECUCAO

4.1. As obras e servicos ora contratados obedecem as especificagbes constantes do Projeto
Basico e demais documentos constantes do processo administrativo mencionado na Clausula
Primeira, reservado 8 CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que nao
estiverem de acordo com as referidas especificagoes, sem que caiba a CONTRATADA direito a
qualquer reclamacao ou indenizacao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DOS SERVICOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacoes e demais
elementos técnicos referentes a execucdo dos servicos. Declara, ainda, que conhece
perfeitamente todas as condices e locais de execucao dos servicos, tudo o que foi previamente
considerado quando da elaboracao da proposta que apresentou no processo administrativo de
que decorre este contrato, em razao do que declara que nos pregos propostos estdo incluidos
todos os custos, despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles pregos a
unica contraprestacao que lhe sera devida pela CONTRATANTE pela realizagiao do objeto deste
contrato.

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispoe de poderes
suficientes a celebracao deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasiao, fazer alteracoes
nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servigcos das obras, na
forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO
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7.1. O valor deste Contrato esta previsto na Parte Especifica e representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no processo
administrativo citado na Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos precos unitarios.

7.2. Nos precos unitarios estao incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execu¢do, mao-de-obra, leis, encargos sociais,
tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem
como despesas de conservacao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. ACONTRATADA se obriga a:
Executar os servicos segundo as especificacoes aprovadas e de acordo com a melhor
técnica cuidando, ainda, em adotar solugoes técnicas que conduzam a economicidade
dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

a. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econémicos quanto
possiveis, sem descuidar em nenhuma hip6tese da seguranca e qualidade da obra;

b. Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servigos objeto do contrato, as
mesmas condicoes de capacitacao técnica que apresentou no processo administrativo
mencionado na Clausula Primeira, bem como as mesmas condi¢oes de habilitacao;

c. Administrar com zelo e probidade a execucao dos servigos, respeitando com absoluto
rigor o orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a ado¢ao de medidas que
resultem em elevacdo de custos dos servicos, inclusive no que respeita a
arregimentacdo, selecdo, contratacdo e administracdo de mao-de-obra necessaria a
realizacao dos servicos;

d. Atender prontamente as recomendacoes regulares da fiscalizacao;

Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

f. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos
Servicos;

g. Manter permanentemente nos locais de realizacao dos servicos um representante com
plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente 8 CONTRATANTE;

h. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacoes fornecidos
pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

i. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de
Prote¢do Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a
necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde
solidariamente, no caso de subempreitada.

j.  Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do
local de Prestacao do Servico durante toda execucgao do contrato;

k. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos
provenientes da obra.

l. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos
anexos.

8.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato
de obra publica e/ou prestacao de servicos de engenharia que vier a firmar com o Estado do

®
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Piaui e seus 6rgaos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca
e penas alternativas.
8.3. A obrigacao estipulada no item 8.2 s6 sera exigivel apos a devida contratacao e emissao
de ordem de servigo ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras
e/ou servicos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica
publica e as func¢oes a serem desempenhada por estes.
8.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporcao:
No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado
vir a admitir 20 (vinte) ou mais empregados.
a. Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 19
(dezenove) empregados; e
b. Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos
empregados.
8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de
classificacdo estabelecida em processo tnico de selecdo a cargo da Secretaria da Justica -
SEJUS, nos termos de regulamentacgio propria.
8.6. No caso de nao haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o contratado devera
preencher os empregos criados da forma que for mais til para a perfeita execucao do contrato.
8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das
vagas de emprego diretos na area de construgao civil criadas por forca do contrato de obra
publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo feminino,
desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.
8.8. A obrigacao estipulada no 8.7 s6 sera exigivel apds a devida contratacio e emissao da
ordem de servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou
servicos referidos.
8.9. No caso de nao haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado devera
preencher os empregos criados da forma que for mais til para a perfeita execucao do contrato.
8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de
Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos
veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a
tempo e modo.
8.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucao deste contrato, sujeita a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da propria
CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.
8.12. As determinacgdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste
contrato e o orcamento aprovado, a elaboracao de detalhamentos dos projetos e a realizagao
de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA nao concordar com as
recomendacoes ou ordens da fiscalizacao, podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo
este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.
8.13. As obrigaces gerais elencadas nesta cliusula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacao, as quais estao previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. A CONTRATANTE se obriga a:
Disponibilizar o local das obras;
a. Aprovar as medi¢oes em tempo habil;
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b. Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula
onze deste Contrato;

c. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢do deste Contrato;

d. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucao do contrato;

e. Reter os tributos e contribui¢des sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislagao;

f.  Aplicar penalidades, conforme o caso;

Observar as disposicoes da Instrucdo Normativa n® 05/2017, do Tribunal de Contas do
Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras
nos Sistemas Licitaces, Contratos e Obras WEB,;

h. Observar as disposicoes do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e
Acompanhamento de A¢oes Estratégicas — SIMO;

i. Disponibilizar a presente contratacdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou, em
caso de indisponibilidade, em pagina da Contratante na Internet e no Diério Oficial do
Estado, conforme Acordao TCU n. 2758/2021 — Plenario.

9.2. Constituem direitos e prerrogativas do CONTRATANTE, além dos previstos em outras
leis, os constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.
9.3. As obrigacOes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacao, as quais estao previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacao estao programadas em dotacdao orcamentaria
propria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, conforme classificacao descrita na Parte
Especifica deste contrato.

10.2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotacao
orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE,
pela Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relacdo com a execucao dos
servicos contratados e apresentacao de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos
documentos constantes no processo administrativo citado na Clausula Primeira, em especial
no cronograma fisico-financeiro.

11.2. Os pagamentos dos servicos serao feitos por medicoes mensais, pelo Estado do Piaui,
através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em
parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucdo dos
servicos e apresentacao de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da
CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM - Sistema Integrado de Administracao
Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacdao, no que couber, dos seguintes

documentos:
I  — Carta da Contratada encaminhando a medicao;
II - Memoria de calculo;
III - Planilha de medicao atestada e boletim de faturamento;
IV - Certificado de medicao, definindo o periodo correspondente;
V - Cronograma executivo (fisico) realizado;
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VI  — Quadro resumo financeiro;
VII — Relatorio fotografico, contendo comentarios por foto;
VIII - Copia do diario de obras referente aos dias de execucao dos servicos objetos da
medicao, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou
comissao responsavel pela fiscalizacao;
IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida
Ativa do Estado;
XI - Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;
XII - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
XIII - copia do seguro-garantia;
XIV — Relacao dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV - Guia de recolhimento do FGTS;
XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVII — Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII — Relatério pluviométrico, quando couber;
XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicao atual (cor amarela), nas
medicOes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se
tratar de obras de caracteristica unidimensional;
XX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
XXI — Declaracao de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da reserva de
vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 1° a 5°
da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal
obrigacao.
11.3. Os documentos especificados nos incisos I, III, IV, V e VII acima deverao estar assinados
pela empresa contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacao.
11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverao constar da primeira
medicao:
I — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis
técnicos pela execucao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
IT — Copia da ordem de servico;
III — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).
11.5. Para a tltima medicdo, além dos documentos discriminados no caput, serdo exigidos:
I — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);
IT — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;
IIT — Termo de recebimento definitivo.
11.6. A contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela CONTRATANTE
durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara
e certificara a efetiva execucao dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus
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efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do
vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro.
Havendo correcao a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15° dia ap6s o
vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos
prazos aqui estabelecidos.
11.7. As parcelas de pagamento seguirao a programacao do Cronograma Fisico- Financeiro da
obra ou servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.
11.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e
aceitos pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.
11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apos revisado e aprovado pela
CONTRATANTE, tera sua versao final anexada a este termo contratual.
11.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigacao financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacao pendente
podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas
o saldo, se houver.
11.11. Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribui¢cées sobre os pagamentos
mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico,
conforme legislacao.
11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que 0o CONTRATADO néo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratorios a taxa
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.
O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento; I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da
prestacao em atraso, assim apurado:

I=(TX) I=(6/100) I=0,00016438
B 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.13. Entende-se por atraso imputéavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o nao
pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e
desde que admissivel a divisdo da prestagao devida pelo contratado em tantas quantas sejam
as etapas da obra, servico ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados
do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissao responsavel.

11.14. Caso a execucdo dos servigos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta
vencedora poderao ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais
da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento
de preco, desde que nao tenha dado causa ao atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da
regido onde estarao sendo executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato
naquele Conselho.

11.16. Conforme art. 75, § 4°, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento sera efetuado
preferencialmente por meio de cartao de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado e
mantido a disposicao do publico no Portal Nacional de Contratagoes Publicas (PNCP) ou, caso
indisponivel, no sitio da Contratante na internet.
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11.17. Em caso de impossibilidade de utilizacdo de cartdo de pagamento, este devera ser
efetuado através de ordem bancaria, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte
Especifica deste Contrato, valendo 8 CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e
como instrumento de quitacado, os recibos dos depositos ou transferéncias bancérias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ira definir a necessidade de pagamento de servicos
de instalacdo, mobilizacdo e desmobilizacao.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboracao de
Projeto Executivo como obrigacao da Contratada, deverdo ainda ser observadas as disposi¢oes
de pagamento indicadas na Parte Especifica.

CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacio da
contratada, os precos contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de
um ano, contado a partir da data do orcamento (OUTUBRO/2025), conforme a
seguinte férmula:

I-TIo
R=V
Io
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
\% = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;
Io = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data do
orcamento (Data Base: OUTUBRO/2025) a que a proposta se refere, pro rata dia;
I = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice de reajustamento de
obras rodoviarias, fornecido pela Fundacao Getulio Vargas disponibilizada no site do DNIT,
ou o que vier a substitui-lo e estiver em vigor no ato da assinatura do contrato.

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

12.5. Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos
efeitos terdo inicio somente apds o requerimento, nao sendo devidos valores referentes a
medicoOes de servicos executados anteriormente.

12.6. Ocorrendo a hipo6tese de alteracao do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este
se adequara de pronto as condi¢cOes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou
Legislativo, no tocante a politica economica brasileira, se delas divergentes.
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12.7. Em caso de atraso na execucao das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os
precos contratuais serdo reajustados pela féormula estabelecida no subitem precedente,
obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em que a etapa das
obras/servigos seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-
financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em que as

obras/servigos forem executados.

12.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do
vinculo contratual sera mantida mesmo apos o reajuste, juntando aos autos documentacao
comprobatoria da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.
12.9. Se a variacdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a
economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adogdo de preco
compativel com a realidade do mercado.
12.10. A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para
cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma conterd os precos
originais contratados e a segunda sera composta apenas pelo reajustamento devido, que sera
calculado conforme a formula constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os
servicos contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverao ser pagos nas
épocas devidas.

13.2. No caso de criacdo de novos tributos ou altera¢ao nas aliquotas de tributos existentes, os
precos sobre os quais incidirem esses tributos serao revistos a partir da época em que ocorrer
a alteracdo da legislacao tributaria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira
apropriada.

CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL
14.1. O prazo para execuc¢ao das obras e servigos encontra-se previsto na Parte Especifica
deste Contrato.
14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste
contrato, tornando-se eficaz a partir da publicacio, em extrato, no Portal
Nacional de Contratacoes Publicas (PNCP), que sera providenciada pela
CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.
14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratacoes
Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da
Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérdao TCU n. 2458/2021 — Plenério.
14.4. O presente contrato tera vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.
14.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.
14.6. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado serd constituido em mora, apliciveis a ele as respectivas sancoes
administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.
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14.7. O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apo6s o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. ACONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucao das obras e
servicos contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a CONTRATANTE a designacao do
dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA,
acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como
comunicar previamente todas as substitui¢oes que vier a operar em sua equipe técnica alocada
aos trabalhos objeto do presente Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacoes por ela assumidas, todas as condi¢oes de habilitacdo e
qualificacao exigidas no processo administrativo citado na Clausula Primeira.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros na execucao das obras e servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicoes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas,
isentando a CONTRATANTE de todas as reclamacoes que possam surgir em consequéncia
deste Contrato, ainda que tais reclamacoes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer
pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execucao dos trabalhos.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar
danos a terceiros em consequéncia da execucdo dos trabalhos. Serd de exclusiva
responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar os prejuizos que vier a causar,
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.
17.2. A contratada sera tnica, integral e exclusiva responsavel em qualquer caso por todos os
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em
decorréncia da execuc¢ao das obras e servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus
sucessores.
17.3. A contratada ser4, também, responsével por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a
legislacao social, trabalhista, fiscal, securitaria e previdenciaria, bem como todas as despesas
decorrentes da execucdo de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou
noturno), inclusive despesas com instalacées e equipamento necessarios as obras e servigos e,
em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao-de-obra necessarios a completa
realizacao do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.
17.4. A contratada devera:
Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a
assinatura do Contrato, como também no decorrer da execucao das obras e servicos;

a. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, & FISCALIZACAO, o comprovante de
pagamento da “Anotacdo de Responsabilidade Técnica”;

b. Responsabilizar-se pela efetivacao de seguros para garantia de pessoas e bens;

c. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacao das
fontes de financiamento e de coordenacdo das obras e servicos, conforme modelos
estabelecidos pela FISCALIZACAO;

d. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de
profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a
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FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e servicos, até a entrega
definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinacoes
de emergéncia caso se tornem necessarias;

e. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia
ou hora, prestando todas as informacoes e esclarecimentos solicitados, inclusive de
ordem administrativa;

f. Obedecer as normas de higiene e prevenciao de acidentes, no sentido de garantir a
salubridade e seguranca no canteiro de obras e servicos;

g. Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacado de material
“similar” ao especificado, submeter, previamente e por escrito & FISCALIZACAO, a
pretendida substituigao;

h. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos
ou incorrecgoes verificadas nas obras ou servicos, resultantes de execucdo irregular, do
emprego de materiais inadequados ou nao correspondentes as especificacoes.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
18.1. Alteracgoes do contrato observarao o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n. 14.133/2021
e serao incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:
18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE:
Quando, por sua iniciativa, houver modificacoes dos detalhes executivos ou das
especificacoes, para melhor adequacao técnica do objeto;
b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo
125 da Lei n. 14.133/2021, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.
18.1.2. por acordo entre as partes:
Quando houver a substituicao de garantia de execucao, por deliberacao conjunta das
partes;
a. Quando necessaria a modificacdo do regime de execucao, em fase de verificacao técnica
da inaplicabilidade dos termos do contrato original;
¢) Quando necessaria a modificagio da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancia superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento com relacdo ao Cronograma Financeiro fixado, sem
correspondente contraprestacao da execucao do objeto.
18.2. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se
fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicacao da relacao geral entre os valores da
proposta e o do orcamento-base da Administracao sobre os pregos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n.
14.133/2021.
18.3. No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido
os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela Administracao
pelos custos de aquisicao regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo
caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdao, desde que
regularmente comprovados.
18.4. Os precos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se
houver, apos a data da apresentacao da proposta, criacao, alteracao ou extin¢cao de quaisquer
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tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicoes legais, com comprovada
repercussao sobre os precos contratados.
18.5. Em havendo alteracao unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.
18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condic¢Oes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 125 da Lei n.
14.133/2021, do valor inicial do contrato.
18.7. Durante todo o periodo de execucao do contrato serd exercida estrita observancia ao
equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relacao a vantagem originalmente ofertada
pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o
acréscimo de itens com precos supervalorizados ou eventualmente a supressao ou modificagao
de itens com precos depreciados viole principios administrativos.
18.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifique a
planilha orcamentaria.
18.9. A diferenca a que se refere no paragrafo 7° podera ser reduzida para a preservacdo do
equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que
os custos unitarios dos aditivos contratuais nao excedam os custos unitarios do sistema de
referéncia na forma do Decreto n° 7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da
proposta vencedora ante a da segunda melhor proposta, se houver.
18.10. A formacgdo do preco dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo II do
Decreto n° 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no art.
125 da Lei n. 14.133/2021.
18.11. Nas hip6teses em que for adotada a contratacao integrada ou semi-integrada, é vedada
a alteracao dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:
I — para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito
ou forca maior;
IT — por necessidade de alteracao do projeto ou das especificacoes para melhor adequacao
técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que nao decorrente
de erros ou omissoes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art.
125 da Lei n. 14.133/2021;
III - por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacoes semi-integradas, nos termos
do § 5° do art. 46 da Lei n. 14.133/2021;
IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracgao.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZACAO

19.1. A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE,
através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir
rigorosamente os detalhes executivos, as especificacoes, os prazos, as condicoes estabelecidas
no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposicoes do Contrato.

19.2. Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de
Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nao previsto no Projeto Basico, nas
Especificacoes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos
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Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente,
com as obras e servicos em questao e seus complementos, ouvida a autoridade do 6rgao.
19.3. Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:

= 50e e

e

k.

1.

Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado e estipular o
prazo para a sua retirada da obra;

Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que nao responda técnica e
disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e
condi¢oOes contratuais;

Decidir quanto a aceitacao de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de for¢a maior;

Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima
Sexta deste Contrato;

Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execucao de
Servicos;

Esclarecer prontamente as dividas que lhe sejam apresentadas pela contratada;
Expedir, por escrito, as determinagoes e comunicacdes dirigidas a contratada;
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da contratada, as medi¢oes de obras e servicos executados.
Transmitir, por escrito, as instrucoes e as modificacoes dos detalhes executivos que
porventura venham a ser feitas, bem como alteracoes de prazos e de cronogramas;
Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicagdo de
penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisao do Contrato;

Relatar oportunamente 8 CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar
dificuldades no desenvolvimento das obras e servicos em relacao a terceiros.
Examinar os livros e registros.

19.4. A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a
execucao das obras e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao
substitutivo apresentado.

19.5. Com relacdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete 3 FISCALIZACAO:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pela contratada;

Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificacoes, os prazos e cronogramas;

Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diério;
Dar solucao as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

Registrar as restri¢oes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e
especificacoes;

Anotar os fatos ou observacgoes cujo registro se faga necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de fiscalizacao da
execucao do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades.

CLAUSULA VINTE - DA CAUCAO DE EXECUCAO
20.1. A Parte Especifica podera prever a prestacao de garantia pelo licitante vencedor.
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20.2. No caso de prestacdo de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da
apolice seré igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar
as modificacoes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso pela
seguradora.
20.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.
20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada ap6s o cumprimento integral de todas
as obrigacoes contratuais e, quando em dinheiro, ser4 atualizada monetariamente, conforme
dispoe o art. 100 da Lei Federal n° 14.133/2021.
20.4. A nao prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacao,
caracterizando descumprimento total da obrigacao assumida, ficando a adjudicatéria sujeita
as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.
20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia
proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condic¢oes estabelecidas no subitem 20.1 da
Parte Especifica deste contrato.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES
21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estao
previstas no Capitulo I do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sanc¢oes previstas
neste Contrato.
21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragoes:
a) dar causa a inexecucao parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) dar causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;
i) fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
21.3. Serdo aplicadas ao responséavel pelas infracoes administrativas as seguintes sanc¢oes:
a) adverténcia;
b) multa;
¢) impedimento de licitar e contratar;
d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
21.4. A sancao prevista na alinea “a” do subitem 21.3 sera aplicada exclusivamente pela infracao
administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando nao se justificar a imposicao
de penalidade mais grave.

Departamento de Estradas de Rodagem do Piaui - DER-PI
Av. Frei Serafim, n¢ 2492 - Centro - CEP: 64001-020 - Teresina/Pl



about:blank

DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM
DO PIAUI - DER-PI

GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUI

21.5. A sancdo prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11 deste
contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacao direta e sera aplicada ao
responsavel por qualquer das infra¢cdes administrativas previstas no subitem 21.2.
21.6. A sancdo prevista na alinea “c” do subitem 21.3 seri aplicada ao responsavel pelas
infracoes administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem 21.2,
quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administracdao Puablica direta e indireta do ente federativo
que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
21.7. A sancao prevista na aline “d” do subitem 21.3 sera aplicada ao responséavel pelas infracoes
administrativas previstas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I”, do subitem 21.2, bem como pelas
infracoes administrativas previstas “b”, “c¢”, “d”, “e”, “f e “g” do referido subitem que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sanc¢do referida no subitem 21.6 e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.
21.8. As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderao ser aplicadas
cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido subitem.
21.9. Se a multa aplicada e as indenizacgoes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
21.10. Independentemente das sancoes a que se referem os subitens anteriores, a Contratada
esta sujeita ao pagamento de indenizacao por perdas e danos, podendo ainda a administracao
propor que seja responsabilizada:
a) civilmente, nos termos do Codigo Civil;
b) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizacdo das atividades contratadas ou do exercicio
profissional a elas pertinentes;
¢) criminalmente, na forma da legislacao pertinente.
21.11. Multas
21.11.1. Caso haja a inexecucao parcial do objeto sera aplicada multa de até 30% (trinta por
cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucao total, a multa aplicada sera de até 30%
(trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
21.11.1.1. Sera configurada a inexecucao parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugao de conclusdo da obra,
menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias ap6s o término do prazo
fixado para a conclusao da obra.
21.11.1.2. Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias ap6s o recebimento
da ordem de servico.
21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderao ser aplicadas multas,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes
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GRA | CORRESPONDENCIA

R$ 2.500,00
R$ 5.000,00

U
1 R$ 150,00
2 R$ 250,00
3 R$ 350,00
4 R$ 500,00
5
6

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRA | CORRESPONDENCIA

R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 700,00
R$ 1000,00
R$ 5.000,00
R$ 10.000,00

ou|h(w|[N|=

Tabela 2

INFRACAO
Ite | DESCRICAO GRAU
m

Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por
1 empregado e por ocorréncia. o1
Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; por
2 empregado e por dia. o1
Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por -carater
3 permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢io complementar; por | 02
ocorréncia.

Fornecer informacao pérfida de servico ou substituicio de material; por
4 ocorréncia. 02
Executar servico sem a utilizacao de equipamentos de protecao individual (EPI),
5 quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os
6 servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03

Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por
~7 ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
8 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do
9 contrato; por ocorréncia. 04
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Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo

10 justificado; por ocorréncia. 04
Permitir situacao que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesao

11 corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucao destes no prazo de 15

13 (quinze) dias tteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso. o1
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com

14 suas atribuicoes; por empregado e por dia. o1
Manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia.

15 o1
Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela

16 FISCALIZACAO; por ocorréncia. o1
Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus

17 funcionérios; por ocorréncia. o1
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles

18 que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02
Cumprir determinacio formal ou instrucio complementar da FISCALIZACAO;

19 por ocorréncia. 02

Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO,
20 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico, por | 02
dia.

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no
21 contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03

22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; | 04
por dia.

23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execucao | 03
das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da
CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na | 03
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo 4 semana anterior. Por
semana.

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as | 06
alteracoes do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no
pedido; Por ocorréncia.

Iniciar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro responsavel
26 técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia. 04

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste Contrato, mesmo
27 que nao previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente | 04
notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia
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28

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicao, seguros,
encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou | 05
indiretas relacionadas a execucao do contrato nas datas avencadas; por dia e por
ocorréncia.

Contrato N° 018

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para
execucao dos servigos previstos no cronograma de execucao fisico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3.
A apuracao dos atrasos sera feita mensalmente.
21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucao dos servicos incidira (ao)
sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo
como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e
aprovado pela FISCALIZACAO.
21.11.3.2. O atraso injustificado na execucao dos servicos sujeitard 0o CONTRATADO a
sancoes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s)
atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucao dos servicos no meés;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucao dos servicos no
mes;
¢) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execuc¢ao dos servigos no més.
21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medicoes nao subsequentes;
c¢) constante: quando ocorre mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.
21.11.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicao, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparacdo entre o valor total acumulado previsto pelo
CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado
efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa podera ser aplicada no
decorrer da obra, nos periodos de medicao seguintes ao da constatacao do atraso.
21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da
FISCALIZACAO, a sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera
aplicar a sanc¢do de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.
21.11.3.7. Se 0 CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢ao seguintes ao do
registro do atraso, recuperacao satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a
FISCALIZACAO poder4, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacio da multa.
21.11.3.8. A recuperacao supracitada nao impede a aplicacao de outras multas em caso
de incidéncia de novos atrasos.
21.11.4. Por atraso na conclusao da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos
por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta)
dias.
21.11.4.1. Apdés o sexagésimo dia, serd aplicada a sancdo de inexecucdo parcial,
conforme definido anteriormente.
21.11.5. O somatoério das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o
percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
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21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes
que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

21.13. Na aplicacdo das sancOes serao observados os procedimentos e prazos constantes nos
arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento nao tém carater compensatorio
e 0 seu pagamento ndo eximird a Contratada de responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infracées cometidas.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO
22.1. O presente Termo de Contrato poderé ser rescindido nas hipoéteses previstas no art. 137
da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sancoes aplicaveis.
22.2. Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados, assegurando-se a
Contratada o direito a prévia e ampla defesa.
22.3. A extincdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracao acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizo das sancoes previstas neste contrato e na Lei n°
14.133/2021:
I) Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administracao;
IT) Ocupacao e utilizacdo do local, das instalacoes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;
IIT) Execucao da garantia contratual para:
a) ressarcimento da Administracdo Puablica por prejuizos decorrentes da nao
execucao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
¢) pagamento das multas devidas a Administracao Puablica;
d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdao do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;
IV) Retencao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Puablica e das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

I) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

IT) Relacdo dos pagamentos ji efetuados e ainda devidos;

III) Indenizacoes e multas.

CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO
23.1. A Parte Especifica do Contrato ira definir a permissao ou nao de subcontratacao.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Concluidos os servicos, apds comunicacao formal por escrito do adimplemento total da
conclusdo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisério do objeto,
no prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo detalhado, pelo responséavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacio de sua
conformidade com as especificacoes constantes no Projeto Béasico.

24.2. ACONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo no prazo indicado na Parte
Especifica. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisorio e o recebimento
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definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se
fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por
servidor ou comissao designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas partes,
desde que se comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no
art. 140, I, “b” da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das sanc¢oes civis.

24.4. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS
25.1. Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serao decididos com base na Lei n®
14.133/2021, garantido a CONTRATADA o contraditorio e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da
publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratagoes Publicas (PNCP), que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de ContratacGes
Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da
Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérdao TCU n. 2458/2021 — Plenério

CLAUSULA VINTE E SETE — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Cisao, Incorporagao ou Fusao da futura empresa contratada, a aceitagao
de qualquer uma destas operacoes ficara condicionada a analise por esta administracao
contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso
na execucao do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacao contratual.

CLAUSULA VINTE E OITO — DA PROTECAO DE DADOS
28.1. ACONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecao de Dados
(LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacao,
com intuito de protecao dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.
28.2. E vedada as partes a utilizacio de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia
da execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagao, sob pena de
responsabilizacao administrativa, civil e criminal.
28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informacoes
— em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da
execucao contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o
repasse das informacGes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de
obrigacoes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.
28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
garantindo que:
a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas
hipoéteses dos arts. 7°, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se submeterao os servicos, e
para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;
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b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades do
servico contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacdo legal ou
regulatoria, no exercicio regular de direito, por determinacao judicial ou por requisicao da
Autoridade Nacional de Prote¢ao de Dados - ANPD;
c¢) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento, indispensaveis a propria prestacao do servico, esta sera realizada apods
prévia aprovacdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela
obtencao e gestdo. Os dados assim coletados s6 poderao ser utilizados na execucao dos
servicos especificados neste contrato, e em hipotese alguma poderao ser compartilhados
ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as partes convencionar, por
escrito, que a CONTRATANTE sera responsavel por obter o consentimento dos titulares;
d) os sistemas que servirao de base para armazenamento dos dados pessoais coletados
seguem um conjunto de premissas, politicas e especificacoes técnicas, devendo estar
alinhados com a legislacao vigente e as melhores praticas de mercado;
e) os dados obtidos em razao deste contrato serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transacoes realizadas na aplicacao de acesso (log),
adequado controle baseado em funcio (role based access control) e com transparente
identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir
inclusive a rastreabilidade de cada transacao e a franca apuracao, a qualquer momento, de
desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;
e.1) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela CONTRATADA,
para atender ao disposto acima, esta garante que:
e.1.1) alegislacdo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo
nivel de protecdo que a legislacdo brasileira em termos de privacidade e protecao de
dados, sob pena de encerramento da relagdo contratual, em vista de restricao legal
prevista no ordenamento juridico brasileiro;
e.1.2) os dados transferidos serao tratados em ambiente da CONTRATADA;
e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a propria transferéncia, foi e
continuara a ser feito de acordo com as disposicoes pertinentes da legislacao sobre
protecao de dados aplicavel e que nao viola as disposicoes pertinentes do Brasil;
e.1.4) sempre que necessario, orientara a Empresa de Tecnologia da Informacgao do
Estado do Piaui - ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante o periodo de
tratamento de dados pessoais, também em relagdo aos dados transferidos para pais
estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislacdo sobre protecdo de
dados aplicavel e com as clausulas do contrato;
e.1.5) oferecera garantias suficientes em relacao as medidas de seguranca técnicas e
organizativas, e as especificara formalmente ao contratante, ndo compartilhando
dados que lhe sejam remetidos com terceiros;
e.1.6) as medidas de seguranca sao adequadas para proteger os dados pessoais contra
a destruicao acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a divulgacao ou o
acesso nao autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua
transmissao por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito e que estas
medidas asseguram um nivel de seguranca adequado em relacao aos riscos que o
tratamento representa e a natureza dos dados a proteger, atendendo aos
conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes da sua aplicacao;
e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranca;
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e.1.8) tratard os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em
conformidade com as suas instrucoes e as clausulas do contrato; no caso de nao poder
cumprir estas obrigacdes por qualquer razao, concorda em informar imediatamente a
CONTRATANTE que neste caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de
rescindir o contrato;
e.1.9) a legislacdo que lhe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instrugoes recebidas
da CONTRATANTE e as obrigacoes do contrato e que, no caso de haver uma alteragao
nesta legislacdo que possa ter efeito adverso substancial nas garantias e obrigacgoes
conferidas pelas clausulas do contrato, comunicara imediatamente essa alteracao a
CONTRATANTE, que neste caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de
rescindir o contrato;
e.1.10) notificard imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitacao
juridicamente vinculativa de divulgacdo de dados pessoais por uma autoridade
fiscalizadora responsavel pela aplicacdo da lei, a menos que seja proibido de outra
forma, como uma proibicao da lei penal de preservar a confidencialidade de uma
investigacao policial; qualquer acesso acidental ou nao autorizado.
e.1.11) respondera rapida e adequadamente todas as solicitacoes de informacao da
CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da
transferéncia e que se submeter4 aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz
respeito ao processamento dos dados transferidos;
e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informagoes necessarias sobre o
tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferéncia ou as
informacoes solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.
e.1.13) em caso de subcontratacdo, informara previamente a CONTRATANTE que
podera anuir por escrito;
e.1.14) os servicos de processamento pelo subcontratado serdo executados de acordo
com o disposto neste contrato;
e.1.15) enviara imediatamente a CONTRATANTE uma copia de qualquer acordo de
subcontratacao que celebrar sobre o objeto deste contrato
28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos das
obrigacoes e condigOes acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade
da CONTRATANTE.
28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam
conter dados pessoais ou segredos de negdcio, implicard para a CONTRATADA e para seus
prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo,
no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.
28.7. As partes cooperarao entre si no cumprimento das obrigacoes referentes ao exercicio dos
direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecao de Dados em
vigor e também no atendimento de requisicoes e determinacdes do Poder Judiciario,
Ministério Ptiblico, Orgdos de controle administrativo.
28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em
decorréncia da execucao contratual, por inobservancia a LGPD.
28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecao de Dados
Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execucao do servico objeto deste contrato, tera
acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: niumero do CPF e do
RG, endereco eletrdnico, e copia do documento de identificacao.
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28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderéa ser
provocada a colaborar na elaboracao do relatorio de impacto a protecao de dados pessoais
(RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servicos objeto deste contrato, no
tocante a dados pessoais.

28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer incidente de acessos nao autorizados aos dados pessoais, situacoes
acidentais ou ilicitas de destruicao, perda, alteracdo, comunicacao ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da
LGPD.

28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou nao havendo mais necessidade de utilizagdo dos
dados pessoais, sensiveis ou nao, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em no
méaximo 30 (trinta) dias, sob instrucoes e na medida do determinado pela CONTRATANTE,
eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as copias porventura existentes (em
formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando necessite manté-los para cumprimento
de obrigacao legal ou outra hipotese legal prevista na LGPD.

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste
contrato e também de acordo com o que dispoe a Se¢ao III do Capitulo VI da LGPD.

28.14. As disposicoes elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacao, as quais poderao ser previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

29.1.Fica eleito o foro da comarca de Teresina-PI, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao do contrato que nao possam ser compostos pela utilizacao dos meios alternativos de
prevencio e resolucdo de controvérsias, observado o CAPITULO XII do TITULO III da Lei n®
14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas
partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

PARTE ESPECIFICA

As seguintes informacoes especificas sobre o Contrato deverao complementar, suplementar ou
modificar as disposicoes presentes na Parte Geral. Sempre que ocorrer conflito, as disposi¢oes aqui
contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte Definicoes da Parte Especifica

Geral
1.1 Processo Administrativo: 00016.000554/2026-85
1.2 (X)) A presente contratacao decorre da Concorréncia Eletronica n® 004/2026.
2.1 O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO
DOS SERVICOS DE DUPLICACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (T.S.D.) COM BANHO
DILUIDO NA PISTA DE ROLAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL
SIMPLES (T.S.S.) COM BANHO DILUIDO NOS ACOSTAMENTOS,
TRECHO: ENTRADA DO MUNICIiPIO DE ANISIO DE ABREU, PI-144,
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CONFORME PROJETOS, ESPECIFICACOES TECNICAS, MEMORIAL
DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, TOTALIZANDO 2,1 KM
DE EXTENSAO, SEGUNDO AS CONDICOES E ESPECIFICACOES
PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA POR MEIO DE LICITACAO.

2.2 ( X)) A execucao do servico ocorrera sob o regime empreitada por prego unitario.

2.3 (X) Nao se inclui no objeto contratual custos para a elaboracao de Projeto
Executivo.

7.1 ( X ) Ovalor total do presente Termo de Contrato é de R$ 1.944.711,28 (um

milhdo e novecentos e quarenta e quatro mil e setecentos e onze reais
e vinte e oito centavos).

9.3 Sem prejuizo das obrigacoes previstas na Parte Geral, sio deveres da
CONTRATANTE:
(..

10.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo

orcamentaria propria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, para o exercicio
de 2026, na classifica¢ao abaixo:

Gestao/Unidade: 46201

Fonte: 754/500

Programa de Trabalho: 26.782.0105.5084

Elemento de Despesa: 449051

PI: 5084

10.3 Sem prejuizo das obrigacoes previstas na Parte Geral, sio deveres da
CONTRATADA:
(...)

11.5, “II” ( X)) Para fins de pagamento da tltima medicao, a Contratada devera apresentar
Projeto “As Built”.

11.17 Conta Corrente: 39.324-X, Banco do Brasil, Agéncia: 1637-3.

11.18 ( X ) O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacao
ocorrera no valor do preco apresentado na proposta, conforme especificado
abaixo:

Instalacdo e manutencdo do canteiro: de acordo com o cronograma
financeiro proposto;

a. Mobilizacdo: serdo medidos e pagos (....%) do valor proposto para o item
na primeira medicao. Os (...%) restantes serao medidos e pagos apo0s efetiva
mobilizacdo de suas maquinas e equipamentos conforme programado no
Cronograma;

b. Desmobilizacdo: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela
Fiscalizacao.

¢. Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AL) — Sera adotado o
pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracao local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos
definidos no Termo de Referéncia e no respectivo cronograma. (Conforme
o caso — subitem 9.3.2.2 do AC n°® 2.622/2013 do Tribunal de Contas da
Uniao),

Departamento de Estradas de Rodagem do Piaui - DER-PI
Av. Frei Serafim, n¢ 2492 - Centro - CEP: 64001-020 - Teresina/Pl




DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM
DO PIAUI - DER-PI

GOVERNO DO
ESTADO DO PIAUI

Conforme a féormula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o
item:

%AL = (Valor da Medicao Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo
financeiro) Sem AL).

11.18.1. Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AL) terdo como
unidade na planilha orcamentéaria “global” e serd pago o quantitativo do
percentual em ntimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas

decimais.

11.19 ( X ) Nao se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Especifica nao
estabeleceu custos para a elaboracao de Projeto Executivo como objeto do presente
contrato.

12.4 ( X ) O indice de reajuste empregado sera o indice de reajustamento de obras

rodoviarias, fornecido pela Fundacao Getulio Vargas disponibilizada no site do
DNIT, ou o que vier a substitui-lo e estiver em vigor no ato da assinatura do
contrato.

14.1 (X)) O prazo de execucao do servico é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servico, prorrogavel justificadamente pelo
prazo necessario a conclusao do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.

14.4 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura.
19.6 A fiscalizac@o dos servicos estabelecidos sera efetuada por servidor designado do

DER/PI, através de portaria, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a
efetividade do servico executado.

A fiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicoes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

20.1 (X)) No prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera prestar
garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

23.1 ( X) E permitida a subcontratacao parcial do objeto, até o limite de 30% (TRINTA
POR CENTO) do valor total do contrato, em relacao as parcelas das obras e servigos
de natureza especifica destacados como de menor relevancia técnica e valor nao
significativo, nos termos do TERMO DE REFERENCIA.

23.1.1. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execucao do objeto, bem como verificar os demais requisitos de
habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e
trabalhista.

23.1.2. Em qualquer hip6tese de subcontratacao, permanece a responsabilidade
integral da contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder
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perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

24.1 Os servicos serao recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) (dias),
contados da comunicacdo escrita do contratado, mediante Termo Detalhado
assinado pelas partes.

24.2 Os servicos serao recebidos definitivamente por servidor ou comissao designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais.

28.14 A aplicacdo da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes
disposicoes:

(..)

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado conforme,
vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), na data da assinatura eletronica.

LEONARDO  2026.06.19
SOBRAL .ND-
SANTOS:O42449712'92'I38
8321 -03'00
LEONARDO SOBRAL SANTOS
Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Piaui - DER/PI

CONTRATANTE
LOURIVAL Assinado de forma digital por
NOGUEIRA DE LOURIVAL NOGUEIRA DE
ARAUJO FILHO:27444457387
ARAUJO Dados: 2026.06.19 11:55:54

FILHO:27444457387 -03'00'
LOURIVAL NOGUEIRA DE ARAUJO FILHO
Representante Legal/CONSTRUTORA RENATA LTDA.
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.
2.
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Estado do Piaui

Disponibilizado: 19/06/2026 18:09:50

Secretario do Agronegdcio

(Transcrigdo da nota EXTRATOS de N° 18807, datada de 19 de junho de 2026.)
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Portal Nacional de Contratagdes Publicas 25/06/2026, 11:28

— Portal Nacional de
- ﬂ Contratacoes Publicas

Contrato n° 018/2026

Ultima atualizagéo 25/06,/2026

Buscar no PNCP Q

Local: Teresina/Pl  Orgao: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUI

Unidade executora: 7293 - Departamento de Estradas de Rodagem do Piaui

Tipo: Contrato (termo iniciall  Receita ou Despesa: Despesa  Processo: 478798  Categoria do processo: Obras
Data de divulgacao no PNCP: 25/06/2026 Data de assinatura: 19/06/2026

Vigéncia: de 19/06/2026 a 19/06/2027

Id contrato PNCP: 06535751000199-2-000018/2026  Fonte: ECustomize Consultoria em Software S.A

Id contratagdo PNCP: 06535751000199-1-000005/2026

Fruto de adesao? Nao Tem Remanejamento: Nao
Objeto:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DUPLICACAO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (T.S.D.) COM BANHO DILUIDO NA PISTA DE
ROLAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (T.S.S) COM BANHO DILUIDO NOS ACOSTAMENTOS, TRECHO:
ENTRADA DO MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU, PI-144, CONFORME PROJETOS, ESPECIFICACOES TECNICAS,
MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, TOTALIZANDO 2,1 KM DE EXTENSAO, SEGUNDO AS
CONDICOES E ESPECIFICACOES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA POR MEIO DE LICITACAO.

Informagao complementar:

CONSTRUTORA RENATA LTDA. CNPJ N° 02.577.913/0001- 09.

FORNECEDOR:
Tipo: Pessoa juridica CNPJ/CPF: 02.577.913/0001-09
VALOR
CONTRATADO
RS 104471128 Consultar sancoes e penalidades do fornecedor
Nome/Razao social: CONST. RENATA LTDA.
Empenhos Instrumentos de Cobrancga Termos Arquivos Historico
Sequencial Numero Valor Total © Emenda Data de Data/Hora de Incluséao © Situaga

z z z Emissao

~
v
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Nenhum dado para exibir

Criado pela Lei n°14.133/21, o Portal Nacional ¥ https:/portaldeservicos.gestao.gov.br
de Contratacdes Publicas (PNCP) € o sitio

X eletronico oficial destinado a divulgagao
centralizada e obrigatoria dos atos exigidos em
sede de licitacoes e contratos administrativos
abarcados pelo novel diploma.

oJ 0800 978 9001

E gerido pelo Comité Gestor da Rede Nacional
de Contratacdes Publicas, um colegiado
deliberativo com suas atribuicoes
estabelecidas no Decreto n°® 10.764, de 9 de
agosto de 2021

O desenvolvimento dessa versao do Portal €
um esforgo conjunto de construcao de uma
concepgao direta legal, homologado pelos
indicados a compor o aludido comité.

A adequacao, fidedignidade e corretude das
informacoes e dos arquivos relativos as
contratacdes disponibilizadas no PNCP por
forca da Lei n® 14.133/2021 sao de estrita
responsabilidade dos 6rgaos e entidades
contratantes.

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibicao de informagdes relacionadas a licenga de uso.
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